



M Ě S T O
BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

CR Project. s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav 1

IČ: 27086135

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Brandýs n.L.-St. Boleslav
06.11.2017

O b j e d n á v k a č. 1372/2017

DSP a PDPS na chodník a cesty v parku Na Dolíku ve Staré Boleslavi.

Na základě Vaší písemné cenové nabídky ze dne 03.11.2017, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednáваме zpracování DSP a PDPS na chodník a cesty v parku Na Dolíku ve Staré Boleslavi.

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Cena: 198 924,00 Kč vč. 21% DPH

Termín: DSP do 31.01.2018

PDPS do 31.03.2018

.....
Hynek Homolka

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 01. 2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Telefon: 326 909 110
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:

č.ú.

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav
IČ: 00 240 079

Cenová nabídka:

Celkový honorář

Licence: 020971 - CR Projecí s.r.o. - Mladá Boleslav

Pinna : CR PROJECT s.r.o.
Pod Bořkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crprojcet.cz
Číslo zakázky: NP 2017-218.rev2
Místo : Stará Boleslav
Stavba : Lokalita Na Dolíku
Projektant : CR Projcet s.r.o.
Datum : 3.11.2017

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		5 400,00
Projektové práce		140 000,00
Tisk, kopírování a kompletace		12 000,00
Položkový rozpočet nákladů		7 000,00
Celkem		164 400,00
DPH (21 %)		34 524,00
Cel kosý honorář včetně DPH		198 924,00

CENA ZAHRAJNE:

- dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - zpevněné plochy
- 6 výtisků dokumentace pro každý stupeň projektové přípravy + CD (PDF, DWG)
- položkový rozpočet nákladů vč. výkazu výměr

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů do 60-ti dní od objednání
- dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP) do 31.1.2018
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 30-ti dnů od vydání stavebního povolení

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dáte jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka/ smlouva do 15.11.2017

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Projcet s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací,

KONTAKTY:

- ve věcech obchodních
- Ing. Jan Horák, jednatel,
- ve věcech technických
- Eng. Jindřich Jiráč, ředitel,

POZNÁMKY:

- společnost CR Projcet s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Projcet s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a

účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)

- materiálové či konstrukční položky neobsazené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet
- s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínu inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka
- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce

Cenová nabídka:

Kalkulace ceny - Vedlejší náklady

Sazebník-UNIKA 2017

Licence: 020971 - CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Pinna : CR PROJECT s.r.o.
Pod Bořkem 319,293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky: NP 2017-218.rcv2
Místo : Stará Boleslav
Stavba : Lokalita Na Dolíku
Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 3.11.2017

Vedlejší náklady	KČ
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	2 400,00
zabezpečení projektových podkladů	1 200,00
doprava - 60 km	1 800,00
Vedlejší náklady	5 400,00
DPH (21 %)	1 134,00
Vedlejší náklady včetně DPH	6 534,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefaktovány samostatně)
- diagnostiku vozovky
- zjištění výškových průběhů inženýrských sítí z pasportů správců IS
- výtčení průběhů inženýrských sítí v místě geologických vrtů
- inženýrsko-geologický průzkum
- zajištění průběhů inženýrských sítí vč. zakreslení jejich znaků do podkladu
- výškopis a polohopis vč. katastrální mapy

Cenová nabídka:

Kalkulace ceny - Výkonové fáze

Sazebník-UNIKA 2017

Licence: 02097f - CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Poil Bořkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky: NP 2017-218.rev2
Místo : Stará Boleslav
Stavba : Lokalita Na Dolíku
Číslo objektu : Projektové práce
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 3.11.2017

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
Celkové náklady : 2 760 000,00 Kč
Pásmo náročnosti: 2
Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace - přearování pásma o jeden stupeň výše
Rozmezí celkového základního honoráře: 336 300,00 Kč - 392 400,00 Kč Zvolený
celkový základní honorář : 336 300,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ%	IČ%	PČ Kč	TČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP) bez předchozího projektového stupně, především bez DUR	33,00	0,00	98 297,90	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	14,00	0,00	41 702,10	0,00
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	—	—	—	—
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		47,00	0,00	140 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			47,00		158 061,00
Sleva			-11,43		-18 061,00
Celkem (včetně cenových úprav)					140 000,00
DPH (21 %)					29 400,00
Celkový honorář včetně DPH					169 400,00

Cenová nabídka:

Kalkulace ceny - Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád - ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 - CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : CR PROJECT s.r.o.
Pod Bořkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky: NP 2017-2f8,rcv2
Místo : Stará Boleslav
Stavba : Lokalita Na Dolíku
Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 3.11.2017

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracovišti zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	12 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepřisízející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	12 000,00
DPH (21 %)	2 520,00
Vedlejší náklady včetně DPH	14 520,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy* o dílo či objednávky a dle nabídky'.

Cenová nabídka:

Kalkulace ceny - Hodinové sazby

Sazebník-UNIKA 2017

Licence: 020971 - CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

firma : CU PROJECT s.r.o.
Pod Bořkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.erproject.cz
Číslo zakázky : NP 2017-218.rcv2
Místo : Stará Boleslav
Stavba : Lokalita Na Dolíku
Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 3.11.2017

Časový honorár	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 100,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	10,00	6 000,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	4,00	1 000,00
Celkový honorář			7 000,00
DPH (21 %)			1 470,00
Cel kosý honorář včetně DPH			8 470,00