



M Ě S T O
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

Oliver Braun

V Zápolí 1143

Praha

14100 Praha 41

IČ: 88145719

DIČ: CZ9101090196

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Brandýs n.L. – St. Boleslav
10.11.2017

O b j e d n á v k a č. 1409/2017

Objednáváme u Vás očišťovací práce, odkryvy druhotných omítek a přetěrů na vrstvy schválené NPÚ - viz položkový rozpočet přílohou.

Cena: 488 174,50 Kč, vč. 21 % DPH

Termín:

Na fakturu uvádějte číslo objednávky!

Fakturujte na naši adresu.

S pozdravem a poděkováním za spolupráci

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Mgr. Petr K v á č a
místostarosta

FINANČNÍ PROPOČET			
OBNOVA A RESTAUROVÁNÍ PROSTOR			
JZ SCHODIŠTĚ			
NA ZÁMKU V BRANDÝSE NAD LABEM			
Rekapitulace			
Obnova a restaurování prostor JZ schodiště			
2	Restaurátorské práce na stěnách a klenbách	kpl	1,00
5	Ostatní práce	kpl	1,00
Celkem Obnova a restaurování prostor JZ schodiště bez DPH			
DPH 15 % (restaurátorské práce)			
DPH 21%			
Celkem Obnova a restaurování prostor JZ schodiště vč. DPH			
č.	popis	m.j.	množství
Obnova a restaurování prostor JZ schodiště			
2	Restaurátorské práce na stěnách a klenbách	kpl	380,00
1. etapa - do konce roku 2017 - zjištění jasného záměru dle rozšířeného průzkumu, očišťovací práce, odkryv druhotných omítek a přetěrů na vrstvy schválené NPÚ		m2	
c)	Příplatek za zvýšenou pracnost u kleneb nad podestami	m2	35,00
d)	Restaurátorský průzkum povrchů stěn a stropů před započatím prací	kpl	1,00
5	Ostatní práce	kpl	

OBNOVA A RESTAUROVÁNÍ PROSTOR JZ SCHODIŠTĚ NA ZÁMKU V BRANDÝSE NAD LABEM

Rekapitulace

Obnova a restaurování prostor JZ schodiště

2		Restaurátorské práce na stěnách a klenbách	kpl	1,00
---	--	--	-----	------

5		Ostatní práce	kpl	1,00
---	--	---------------	-----	------

Celkem Obnova a restaurování prostor JZ schodiště bez DPH

DPH 15 % (restaurátorské práce)

DPH 21%

Celkem Obnova a restaurování prostor JZ schodiště vč. DPH

č.	popis	m.j.	množství
----	-------	------	----------

Obnova a restaurování prostor JZ schodiště

2	Restaurátorské práce na stěnách a klenbách	kpl	
---	--	-----	--

1. etapa - do konce roku 2017 - zjištění jasného záměru dle rozšířeného průzkumu, očišťovací práce, odkryv druhotných omítek a přetěrů na vrstvy schválené NPÚ

c)	Příplatek za zvýšenou pracnost u kleneb nad podestami	m2	35,00
----	---	----	-------

d)	Restaurátorský průzkum povrchů stěn a stropů před započítáním prací	kpl	1,00
----	---	-----	------

5		Ostatní práce	kpl	
---	--	---------------	-----	--

	a)		Pomocné lešení	kpl	
	b)		Dopravné, přesun hmot, odvoz sutí	kpl	

	7 500,00
	6 500,00