

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
<b>1</b>	<b>Jubilejní 29, b.č.1</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>20170621</b>	<b>Jubilejní 29, b.č.1 vým.PK-havarijní stav</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	<b>TECHSTAIN, spol.s r.o.</b>
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	59 653	
ZRN celkem	59 653	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	59 653	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	59 653	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	59 653 Kč
DPH	15,0 % činí :	8 948 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>68 601 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20170621 Jubilejní 29, b.č.1 vým.PK-havarijní stav	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Jubilejní 29, b.č.1		Jubilejní 29, b.č.1 vým.PK-havarijní stav

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Kotelny	0	59 653	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>59 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	20170621 Jubilejní 29, b.č.1 vým.PK-havarijní stav	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Jubilejní 29, b.č.1	Jubilejní 29, b.č.1 vým.PK-havarijní stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				
1	7341	D+M plynový kndenzační kotel Prime 20/24 kW	soub.	1,00	33 290,00	33 290,00
2	7342	týdenní termostat	soub.	1,00	950,00	950,00
3	7343	odvod kondenzátu	soub.	1,00	3 850,00	3 850,00
4	7344	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 nutná výměna stáv.ventilů ÚT	kus	2,00	327,50	655,00
5	7345	Filtr mosaz PN16-120°C 2xzá	kus	1,00	308,00	308,00
6	7346	odkouření - výměna komínové vložky nerez	ks	1,00	15 450,00	15 450,00
7	7347	stavební výpomoc, zazdívky, omítky, malby dotčených prostor	soubor	1,00	950,00	950,00
8	7348	revize plynu	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
9	7349	revize komínu	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
10	7350	revize elektro	soub.	1,00	400,00	400,00
11	7351	servisní spuštění plynového kotle	kus	1,00	900,00	900,00
<b>Celkem za</b>		<b>731 Kotelny</b>				<b>59 653,00</b>