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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0014-2017-190

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury

Agentury hospodářem s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu 
ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, Ředitel OPNI AHNM,|
ve věcech technických: Miloslav Laholík, těch. obj.J
koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP.|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014 Praha, oddělení provozu Praha, odbor

provozu nemovité infrastruktury AHNM, U Brusnice 11,
160 00 Praha 6

dále jen „objednatel"

a

2. COMMATEL-Uher, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95654

Praha 4, Staňkova 922/44, PSC 149 00
270 92 348
CZ27092348

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Štěpán Hanzík, jednatel

Lukáš Matviak, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Hanzík, jednatel]

Lukáš Matviak, jednatel, tel. I
- ve věcech technických: Ing. Štěpán Hanzík, jednateli 
E-mail:
Datová schránka: a3wwb52
Adresa pro doručování: COMMATEL-Uher, s.r.o., Kralupská 393, 252 62 Statenice - Černý Vůl 
dále jen „zhotovitel"
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 
Úcel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu asfaltové komunikace v objektu 
Kasárna Na Julisce, Praha 6.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0014 
Oprava povrchu asfaltové komunikace Kasárna Na Julisce, Praha 6“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla.

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s 
položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0014 Oprava povrchu asfaltové komunikace Kasárna Na Julisce, Praha 6“, čj. 
T004/17V/00027352, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je 
nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k 
řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazem výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či 
nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
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2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve 
výši:

1. 842 299,45 Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetdvatisícedvěstědevadesátdevět korun českých a čtyřicetpět haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 386.882,88 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2.229 

182,33 Kč.
3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 

uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů
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od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s cl. 12.1. smlouvy vyřídit si v 
dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 14 kalendářních dnů po podpisu smlouvy.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 90 kalendářních dnů 

po nabytí účinnosti smlouvy.Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě 
po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny Po - Pá od 7:00 - do 16:00.
4.5. Místem plnění je objekt Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, Praha 6

- vojenský objekt: CE: 00-06-08

- stavební objekt: I.č. 034, komunikace
v k.ú. Dejvice, obec Praha 6, p.č. 2747/2, zapsáno na LV č. 4940, vedeném Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Obj ednatel pověřil j ako svého zástupce:
a) k předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 

2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve 

věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele Ing. Vladislav Bezděka.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
d) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na pracovišti 
písemně informovat koordinátora ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, 
které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření 
přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn koordinátora ve věcech 
BOZP na pracovišti veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
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předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě 
zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu 
práce, že byly na pracovišti provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda 
způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše 
jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v 

objektu (na pozemku) objednatele.
5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 

přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid.

5.7. Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně 
zapisovat skutečností důležité pro vedení prací, zejména převzetí pracoviště, výzvu k 
prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení pracoviště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na pracovišti trvale 
přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.10 . Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit pracoviště před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.13. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu 
poddodavatelů na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.14. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.
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5.15. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.16. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.17. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v 
průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění, zvážení a uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele ( Provozního střediska 0014 Praha) pro nakládání s demontovanými druhotnými 
surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této 
smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla;
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad;
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a 
vyjádření obou smluvních stran.
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7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu Provozního střediska 0014, která je uvedena v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v 
případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na 
zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5.000 000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v 

důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu podle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací podle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
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11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 450.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.13. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém pracovišti, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v 
průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti
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nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a 
adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a 
prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v 

nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 15 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
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f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 
stanoveném ve stavebním deníku;

g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového 
řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně podle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Záverecná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v 
písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v 
záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 pís. b) zákona č. 
106/1999 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e
mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností podle této 
smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v 
souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a 
podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
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14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě o 12 listech, kdy nedílnou součástí 
smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 6 
Příloha č. 2: Výkaz výměr - počet listů: 1

V dne.......................

za zhotovitele

Ing. Štěpán Hanzík Lukáš Matviak
Jednatelé společnosti 

COMMATEL-Uher, s.r.o.

V Praze dne

za objednatele 

Ing. Vlastislav Šebesta
Ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem 

Česká republika - Ministerstvo obrany

Dne:
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UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY
Příloha č. 1

Název zakázky : Oprava povrchu asfaltové komunikace
před garážemi BUS

Místo realizace : Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6 

Objekt : CE 00-06-08/ 034 (Zpevněná plocha asfaltová)

Zahájení plnění : do 14 kalendářních dnů po podpisu smlouvy 

Ukončení plnění : do 90 kalendářních dnů po podpisu smlouvy 

Uživatel : VÚ 2316 PVP

Soupis plnění je uveden v příloze č. 2 (Výkaz výměr)

1 .Rozsah opravy povrchu asfaltové komunikace před garážemi BUS

1.1. Údaje k plnění

Stávající asfaltová plocha je porušená provozem a opravami v místě vedení 
elektrických podzemních rozvodů. Plocha je odvodněna do okolního terénu a je 
oplocena jednoduchým plotem z ocelových sloupků a ocelového pletiva. Její návrh, 
provedení a opravy nevyhovuje současnému dopravnímu zatížení.

Při provádění prací bude ohraničeno příslušné venkovní pracovní místo bezpeč
nostním značením a zabezpečen prostor proti vstupu nepovolaných osob na staveni
ště (pracoviště). Pracovní místo je nutné bezpečně zajistit (ohradit) z důvodu elimina
ce případných škod na majetku a především z důvodu ohrožení zdraví osob (BOZP). 
Při plnění zakázky požadujeme maximální ohleduplnost na provoz areálu. Při prová
dění prací musí zhotovitel zajistit ochranu bezprostředního okolí stavby, které by mo
hlo být jeho prací dotčeno. Jakákoliv případná poškození na budově nebo v jeho 
okolí budou opravena a uvedena zpět do původního stavu. Práce budou probíhat v 
areálu kasáren a za provozu celého areálu Kasáren Na Julisce. Nutné dodržování 
(BOZP a PO). Zhotovitel bude dodržovat pořádek na přístupových cestách po celou 
dobu trvání zakázky. Vzniklý odpad bude zlikvidován dle platných ekologických před
pisů. Práce budou prováděny dle ČSN s dodržením všech technologických předpisů 
pro příslušné práce. Nutná časová koordinace (harmonogram) při realizaci díla 
s hlavním uživatelem kasáren. Do 10 kalendářních dnů po podpisu smlouvy předloží 
zhotovitel podrobný harmonogram prací na realizaci zakázky, který bude konzultován 
s hlavním uživatelem areálu Kasáren Na Julisce a vzájemně odsouhlasen. Po ukon
čení prací bude v příslušných prostorech proveden finální úklid s uvedením prostorů 
do původního stavu.



1.2. Rozsah prací

Přípravné práce:
Vybraný zhotovitel si před započetím prací provede zaměření skutečného tvaru, 

lemování a asfaltové plochy, vytyčení sítí, které vedou v místě zpevněné plochy a 
provede na odsouhlaseném místě sondy, které upřesní stávající mocnosti 
jednotli-vých vrstev asfaltové plochy oproti předpokladu.

Bourací práce
Stávající drátěné oplocení plochy, mimo vjezdových vrat, bude odstraněno. Po 

vytyčení sítí, které vedou v místě asfaltové plochy, bude odstraněn asfaltový povrch 
plochy, včetně podkladových vrstev. V místě vedení sítí bude bourání provedeno 
ručně s velkou opatrností. Jelikož v rámci této PD nebyla provedena sonda pro 
určení jednotlivých vrstev, je v této zjednodušené dokumentaci předpokládaná 
následující skladba a mocnost bouraných vrstev:

• asfaltová pojížděná plocha 100 mm

• podkladní štěrková vrstva 200 mm
• vyhloubení stávajícího podkladu (min. 170 mm) na požadovanou úroveň 

zemní pláně

Skladba nové asfaltové plochy
Návrhové parametry byly stanoveny dle TP170

Konstrukční požadavky pro vozovky D1N (viz poznámky 1 až 8): 1. Při pomalé (nižší 
než 50 km.h-1) a zastavující dopravě se dopravní zatížení zdvojnásobuje (viz A.4.2, 
poznámka 2). Účinek této dopravy má zvýšený vliv na porušování vozovek.

• návrhová dopravní rychlost do 50 km/hod
• návrhová úroveň porušení D1

• třída dopravního zatížení IV

Konstrukce vozovky dle TP 170 - tl. 470 mm: číslo kat. listu D1-N-1-IV-PIII

ABS II Asfaltový beton 40 mm ČSN EN 13108-5, ČN 73 6121, ČSN
EN 14023

PS-E Spojovací postřik z asf. emulze 0,35 Kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 6129

OKS I Obalované kamenivo 80 mm ČSN EN 13108-1:2007
130 MPa

PI-E Infiltrační postřik kation. asf. emulze 1,00 Kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 6129

MZK 0/32 GA Mechanicky zp. kamenivo 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 80
MPa

ŠD 0/32 GB Štěrkodrť__________ 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 60 MPa

Konstrukce vozovky celkem 470 mm



Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné zemní 
pláni (Edef2=60 Mpa), která bude připravena v rámci bouracích prací:

v rámci bouracích prací bude odstraněna stávající podložní zemina v tl. Min. 170 
mm na požadovanou úroveň zemní pláně. Je nutné, aby část zemních prací v 
prostoru pláně byla prováděna až bezprostředně před vlastní výstavbou komunikace. 
Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit přístupu vody a zabránit zvodnění, 
soudržné zeminy jsou rozbřídavé a tyto je nutno chránit před nepříznivými klimati
ckými vlivy. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první podkladní stmelenou vrstvu 
položit co nejdříve. Zhutněná zemní pláň musí po zhutnění na 100%PS splňovat 
podmínku minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží Edef,2 = 60Mpa. Otázka 
aktivní zóny bude řešena v průběhu vlastní realizace. Po demontáži stávajících ploch 
a výkopu stávající zeminy se provede zatěžovací zkouška konstrukční pláně, na 
základě které určí dozor investora, zda je podložní zemina vyhovující, nebo je nutné 
tuto zeminu zlepšit, mechanicky či chemicky, např. příměsí CaO. Pokud geotechnický 
dozor na stavbě shledá na základě zkoušek po odkrytí pláně, že materiály v prostoru 
aktivní zóny nezaručí ani při navržené úpravě požadovanou únosnost, je nutno 
uvažovat s celkovou sanací, tedy odstraněním nevhodných zemin a jejich náhradou 
vhodnými.

Ohraničení asfaltové plochy
Nová asfaltová plocha bude ohraničena budovou garáží a dle následujících, ve 

výkrese označených, částí:

Část A: silniční betonový obrubník (C30/45 XF4) osazený do betonového lože 
s boční opěrou (C20/25 XF3), horní hrana cca 150 mm nad plochou, Z vnější strany 
budou do betonu osazeny sloupky oplocení a nataženo pletivo v. 2,0m. Prohlubeniny 
ve svahu za obrubníkem budou vyrovnány z vykopaným materiálem, který nebude 
obsahovat suť a kameny, kvalita materiálu bude před jeho aplikací odsouhlasena 
zástupcem investora.

Část B: silniční betonový obrubník (C30/45 XF4) osazený do betonového lože 
s boční opěrou (C20/25 XF3), horní hrana zapuštěná do úrovně asfaltové plochy pro 
odtok dešťové vody. Z vnější strany budou do betonu osazeny sloupky oplocení a 
nataženo pletivo v. 2,0m. V místě připojovacího pilíře bude oplocení vedeno za 
pilířem, tak jako nyní.

Část C: silniční betonový obrubník (C30/45 XF4) osazený do betonového lože 
s boční opěrou (C20/25 XF3), horní hrana cca 150 mm nad plochou, Z vnější strany 
budou do betonu osazeny sloupky oplocení a nataženo pletivo v. 2,0m.

Část D: silniční betonový obrubník (C30/45 XF4) osazený do betonového lože 
s boční opěrou (C20/25 XF3), horní hrana zapuštěná do úrovně asfaltové plochy pro 
odtok dešťové vody do přilehlého terénu.

Část E: silniční betonový obrubník (C30/45 XF4) osazený do betonového lože 
s boční opěrou (C20/25 XF3), horní hrana zapuštěná do úrovně asfaltové plochy. 
V místě ukončení u stávající vozovky (dlažební kostky) bude osazena uliční vpusť.



Část podél garáží: v místě prahu vjezdů bude asfaltová plocha napojena tak, aby 
dešťová voda netekla do garáží. Toto je možné např. provedením výškové úrovně 
asfaltové plochy pod úrovní prahu, spádovým klínem, ... Způsob a detail napojení 
bude dohodnut v průběhu stavby. Styk bude ošetřen vodotěsnou zálivkou.

Odvodnění
Odvodnění asfaltové plochy je dle stávajícího způsobu, tj. vyspádováno od budovy 
garáží a odvod do terénu přes zapuštěný obrubník (Část B), spád min. 2%. Před 
vjezdovými vraty bude v místě napojení na komunikaci z žulových kostek provedena 
uliční vpusť, napojená na stávající kanalizaci. Dle vyjádření zástupce investora se 
v tomto místě nachází kanalizace od hospodářské budovy 006. Zemní pláň bude mít 
spád min. 3%.

Oplocení
Založení oplocení

Ocelové sloupky budou osazeny za obrubníky do betonu, prováděného 
v rámci betonového lože (C20/25 XF3), pro obrubníky. V místě nesoudržného 
podkladu bude betonové lože lokálně prohloubeno tak, aby byly sloupky oplocení 
dostatečně založeny.

Sloupky oplocení

Ocelové sloupky 0 48/2500/1,5 mm budou osazeny podél lemujících 
obrubníků standardně umístěné po max. 3,0 m. Součástí sloupků je plastová 
čepička.

Na krajní, lomové sloupky a mezilehlé (max. po 10.0 m) budou přišroubovány 
plotové vzpěry kulaté z tr. 0 48/1,5 mm. Součástí je plastová koncovka a kompletní 
montážní materiál pro přichycení ke sloupkům. Vzpěry 48/2700mm/1,5mm zamezují 
ohnutí sloupku, vzpěry budou založeny do betonového lože obrubníku, úhel sklonu 
mezi napínacím a vzpěrným sloupkem: 35 - 47 stupňů, standardní vybavení s 
hákovým šroubem, matkou s plastovou krytkou matky, ochrana proti korozi jako u 
sloupků.

Výplň oplocení

Oplocení je provedeno z pletiva 50 x 50 mm, výška 2000 mm, 0 drátu 2,1 mm. 
Pletivo je vyrobeno z pozinkovaného drátu s nánosem zinku min.70 g./m2 a 
poplastované PVC, barva zelená. Vodorovné horní a dolní napínací dráty budou 2.8 
mm - 2.5 mm. Ostatní vodorovné a všechny svislé dráty jsou 2.1 mm. Průměr 
napínacího drátu bude 3,4 mm. Pletivo je nataženo nad úrovní obrubníku a vázacím 
drátem řádně přivázáno k ocelovým sloupkům.

Antikorozní ochrana

Pletivo, sloupky, vázací dráty a ostatní typové díly oplocení je pozinkované a 
poplastované. Barva zelená.



Inženýrské sítě
Dle dostupných podkladů se v místě asfaltové plochy nachází trasa silnoproudých 

kabelů (CYKY 3x70-90+50, AYKY 3x50+35), které vedou ke skříni SP3 (3x63A) 
umístěné ve středu lemování asfaltové plochy, část B. Po jejich odhalení bude na 
místě stanoveno, zda budou přeloženy, nebo budou opatřeny chráničkami. V soupise 
prací této dokumentace je uvažováno s chráničkami. Na příslušnou zakázku požadu
jeme záruční dobu 36 měsíců.

Závěrečnou prací je finální úklid dotčených prostorů a ekologická likvidace odtěžené
ho a vybouraného materiálu včetně uvedení okolí stavby do původního stavu.

2. Bezpečnost práce :

Postup prací bude odpovídat příslušným technologickým postupům vč. technolo
gických přestávek a bude vypracován a dodržován kontrolní a zkušební plán.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN, souvisejícími před
pisy a vyhláškami.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických 
předpisů platných v době provádění stavby.

Práce musí být prováděny odbornou firmou a pracovníky řádně poučenými v 
oblasti dodržování bezpečnostních předpisů a je třeba dodržovat základní pravidla 
BOZP a Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění

Objekty, jejich napojení na vnější sítě a řešení vnějších povrchů bude prováděno tak, 
aby realizace neomezila či nenarušila provoz a užívání stávajících okolních budov. 
Negativní dopady výstavby budou omezeny na nejnižší možnou míru - tomu musí 
odpovídat zvolené technologie a pracovní postupy.

Práce budou probíhat v uzavřeném areálu, je nutno postupovat dle směrnic a 
nařízení platných v areálu Kasárna na Julisce.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečno
stních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí 
být řádně zajištěna a kontrolována.

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti 
musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipo
žární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektri
kář.
Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění je vojenský objekt s zvláštním 
režimem objektové bezpečnosti. Všichni příslušní pracovníci poskytovatele budou 
poučeni o podmínkách vstupu do objektu a pohybu na vyhrazeném pracovišti a musí 
mít platné osobní doklady v době vstupu do vojenského areálu. Příslušní pracovníci 
budou zhotovitelem poučeny o zásadách BOZP a PO, kterými se také budou řídit.



3. Ostatní pokyny

Požadujeme autorizovanou společnost na příslušné činnosti s proškolenými pracov
níky a potřebnou kvalifikací .

Práce lze provádět od 7.00-16.00 hod. v pracovní dny. V případě potřeby 
prodloužení pracovní doby a práce o volné dny je nutné projednání a stanovisko 
hlavního uživatele vojenského areálu. Práce budou probíhat ve vojenském areálu, 
kde je nutné řídit se také pokyny uživatele (pohyb osob v areálu, zákaz kouření mimo 
vyhrazené místo apod.)

K udělení povolení vstupu do vojenského objektu, předloží poskytovatel 10 dnů před 
zahájením prací příslušný seznam osob s osobními údaji (jméno, příjmení, č. platné
ho OP) a seznam techniky (SPZ - vozidla).

Prohlídka místa plnění bude upřesněna při vyhlašování zakázky. Sraz uchazečů před 
vstupem do Kasáren Na Julisce, ul. Čínská 26/22, Praha 6. Vzhledem k druhu 
požadované práce, jejich rozsahu a umístění, prohlídku staveniště všem uchazečům
doporučujeme.



VýKaz výměr
Příloha i. 2

Kasárna Na Julisce, Činská 26/22, 160 00 Praha 6 
CE: 00 06 08/ 034 - (Zpevněná plocha asfaltová)

Oprava povrchu asfaltové Komunikace před garážemi BUS

p.e. Popis pracovní činnosti jm.J. poiet | eena/m.U Celkem
A. / Zemní práce f

1. Odstranění podkladu p! přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm včetně vybourání
stávajících obrubníků

m2 1136,30 25 28 407,50

2. Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 1136,30 68 77 268,40
3. Odkopávkv a prokopávkv nezapažené v hornině tř. 3 obiem do 1000 m3 m3 193.17 90 17 385,30
4 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 50.00 200 10 000,00
5 Vodorovné přemístění do 10000 m vvkooku/ svpaninv z horninv tř. 1 až 4 (do!. 3.-8 1 m3 173.17 175 30 304,75
6 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/ sypaniny z horniny 

tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2099,86 4 8 399,44

7 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 209.98 172 36 116,56
8 Zásyp z vykopaného mat. jam. šachet rýh nebo kolem objektů svpaninou se zhutněním m3 20.00 150 3 000,00
g. Úprava pláně se zhutněním vč. měřeni únosnosti a případného zlepšení zeminy m2 1136,00 15 17 040,00
B. /Svislé a kompletní konstrukce/
10. Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2.60 m se zabetonováním ks 57 6901 39 330,00
11 Sloupek plotový s povrchovou úpravou plastem průběžný , koncový, rohový, vzpěra. ks 57.00 400 22 800,00

vše vč čepičky a úchytek
12 Osazení oploceni ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m m 77,00 75 5 775,00

do 15 “sklonu svahu
13. Pletivo plast čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm m 77,00 98 7 546,00
14 Chránička kabelů z trub plast půlených do 150 mm - kompletní provedení

vč zemních prací
m 65,00 860 55 900,00

c. / Komunikace pozemní /
15 Podklad ze štérkodrtě SD tl 200 mm m2 1136,30 142 161 354,60
16, Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK t! 150 mm m2 1136,00 160 181 760,00
17 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 

tl 80 mm š přes 3 m
m2 1136,00 385 437 360,00

18 Postřik živičný infíltrační s posypem z asfaltu množství 1 ko/m2 m2 1136.00 17 19 312,00
19 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0.7 kq/m2 m2 1136.00 13 14 768,00
20 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š pres 3 m 

z nemodifikovaného asfaltu
m2 1136,00 210 238 560,00

0. ! Trubní vedeni /
21. Vpusť kanalizační uliční kompletní vč. zemních prací, napojeni na stávající kanalizaci, 

oprava komunikace z žulových kostek
ks 1,00 60 000 60 000,00

E. / Ostatní konstrukce a práce, bouráni /
22. Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu

prostého C20/25XF3
m 100,00 230 23.000,00

23. Obrubník betonový chodníkoví ABO 2-15 100 x 15 x 25 cm ks 100,00 98 9 800,00
24. Lože pod obrubníky, Krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 4,500 1750 7 875,00
25 Řezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnicí zálivku v živičném kryti m 100,00 35 3 500,00
26. Těsnění dilatačních spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 25 mm

bez těsnícího profilu
m 120,00 40 4 800,00

27 Těsněni spár zálivkou za studená pro komůrky š 15 mm h! 30 mm bez těsnicího profilu m 100.00 60 6 000.00
28. Bouráni sloupků, pletiva a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných ks 57.00

oO
J 14 250,00

29. Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2.0 m m 77,00 30 2 310,00
F. / Přesun sutě /
30 Vodorovnmá doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 476,637 90 42 897,33
31. Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravv suti ze svpkvch materiálů (dalších 29 km) t 13822.5 5 69 112.35
32. Poplatek la uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3,745 200.00 749,00
33. Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 205.67 440 90 494,80
34. Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 267,031 265 70 763,22
G. / Přesun hmot /

35, Přesun hipgj
nebo žívípiatnýn POdPK^samraoipis6*”" t 52,449 45 2 360,21

H. / Vy M rozpočtové náklady í / M
36 VRN - zarDigitalysjfflnejd byřukáš provozuDigitaUy signed|bying. kpl 1,00 2 000,00 2 000.00
37 VRN - zkcMayfitene o/^jnnická. vytyčen i Jgeod etické práce před

výstavboJDate62jjy|.JI1^^ a po výstavbě provedeni), dodava
telská ProReapi|K^^ováděci výkazu výměr dle vý
sledků sonenídeon‘^^szi^(aíei=^^tace Merma^uzfíftiei-i

kpl 1.00 15 000.00 15 000,00

38, Celkový úomm&ew - {uvádění do púvodnihiommitei kpl 1,00 5 000,00 5000,00
Celková cena bez DPH - (součet položek A + H) 1 842 299,45
DPH 21 % 386 882,88
Cena včetně DPH - (součet položek A + H) 2 229 182,33

Platný po
Zhotovitel: COMMAT/ Uter, s.r.o.
W: Digital  ̂Signe/by Ing.

Dat*
15:15 
Reason^
tenderma"?kPí.uzivatel=64 
4000.2.houdek


