

Celkový honorář

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž

Číslo zakázky: Nabídka

Místo : Základní škola, Kroměříž, 1. máje 209/14

Stavba : Oprava plynové kotelny

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 09.2017

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
D1.2	Stavební řešení, požárně bezpečnostní řešení	18 730,00
D1.4-01	Zdravotně technické instalace	2 929,90
D1.4-02	Plynová odběrná zařízení	3 662,20
D1.4-04	Vytápění - technologie kotelny	31 391,20
D1.4-06	Elektroinstalace a MaR	8 370,90
I_01	Autorský dozor	6 600,00
Celkem		71 684,20
DPH (21 %)		15 053,70
Celkový honorář včetně DPH		86 737,90

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž

Číslo zakázky: Nabídka

Místo : Základní škola, Kroměříž, 1. máje 209/14

Stavba : Oprava plynové kotelny

Číslo objektu : D1.2

Popis objektu : Stavební řešení, požárně bezpečnostní řešení

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 09.2017

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické

Celkové náklady : **179 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : **45 406,00 Kč – 53 282,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **45 406,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	0,00	340,50	0,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	—	—	—	—
5	projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)	42,00	0,00	14 302,90	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	12,00	0,00	4 086,50	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		55,00	0,00	18 730,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			55,00		24 973,30
Poskytnutá sleva 25%			-25,00		-6 243,30
Celkem (včetně cenových úprav)					18 730,00
DPH (21 %)					3 933,30
Celkový honorář včetně DPH					22 663,30

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž

Číslo zakázky: Nabídka

Místo : Základní škola, Kroměříž, 1. máje 209/14

Stavba : Oprava plynové kotelny

Číslo objektu : D1.4-01

Popis objektu : Zdravotně technické instalace

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 09.2017

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické

Celkové náklady : **28 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : **7 103,00 Kč – 8 335,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **7 103,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	0,00	53,30	0,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	—	—	—	—
5	projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)	42,00	0,00	2 237,40	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	12,00	0,00	639,30	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		55,00	0,00	2 930,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			55,00		3 906,70
Poskytnutá sleva 25%			-25,00		-976,70
Celkem (včetně cenových úprav)					2 929,90
DPH (21 %)					615,30
Celkový honorář včetně DPH					3 545,30

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž

Číslo zakázky: Nabídka

Místo : Základní škola, Kroměříž, 1. máje 209/14

Stavba : Oprava plynové kotelny

Číslo objektu : D1.4-02

Popis objektu : Plynová odběrná zařízení

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 09.2017

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické

Celkové náklady : **35 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : **8 878,00 Kč – 10 418,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **8 878,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	0,00	66,60	0,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	—	—	—	—
5	projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)	42,00	0,00	2 796,60	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	12,00	0,00	799,00	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		55,00	0,00	3 662,20	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			55,00		4 882,90
Poskytnutá sleva 25%			-25,00		-1 220,70
Celkem (včetně cenových úprav)					3 662,20
DPH (21 %)					769,10
Celkový honorář včetně DPH					4 431,30

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž

Číslo zakázky: Nabídka

Místo : Základní škola, Kroměříž, 1. máje 209/14

Stavba : Oprava plynové kotelny

Číslo objektu : D1.4-04

Popis objektu : Vytápění - technologie kotelny

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 09.2017

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické

Celkové náklady : **442 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : **76 100,00 Kč – 89 300,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **76 100,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	0,00	570,80	0,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	—	—	—	—
5	projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)	42,00	0,00	23 971,50	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	12,00	0,00	6 849,00	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		55,00	0,00	31 391,30	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			55,00		41 855,00
Poskytnutá sleva 25%			-25,00		-10 463,80
Celkem (včetně cenových úprav)					31 391,20
DPH (21 %)					6 592,20
Celkový honorář včetně DPH					37 983,40

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž

Číslo zakázky: Nabídka

Místo : Základní škola, Kroměříž, 1. máje 209/14

Stavba : Oprava plynové kotelny

Číslo objektu : D1.4-06

Popis objektu : Elektroinstalace a MaR

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 09.2017

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické

Celkové náklady : **80 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní stavby

Rozmezí celkového základního honoráře : **20 293,00 Kč – 23 813,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **20 293,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	0,00	152,20	0,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	—	—	—	—
5	projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ)	42,00	0,00	6 392,30	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	12,00	0,00	1 826,40	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		55,00	0,00	8 370,90	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			55,00		11 161,20
Poskytnutá sleva 25%			-25,00		-2 790,30
Celkem (včetně cenových úprav)					8 370,90
DPH (21 %)					1 757,90
Celkový honorář včetně DPH					10 128,80

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž

Číslo zakázky: Nabídka

Místo : Základní škola, Kroměříž, 1. máje 209/14

Stavba : Oprava plynové kotelny

Číslo objektu : I_01

Popis objektu : Autorský dozor

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 09.2017

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 100,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	840,00	0,00	0,00
náročné práce	660,00	10,00	6 600,00
méně náročné práce	520,00	0,00	0,00
konstrukční práce	420,00	0,00	0,00
pomocné práce	310,00	0,00	0,00
Celkový honorář			6 600,00
DPH (21 %)			1 386,00
Celkový honorář včetně DPH			7 986,00