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Objednávka č: O/OŠEF/0182/2017 Datum: 23.10.2017

Dodavatel: Odběratel:

SSK - stavby s.r.o. Městská část Praha 9

U trati 3134/36a _ _ Sokolovská 14/324

10000 Praha 18049 Praha 9

IČO: 04453450 DIČ: CZ04453450

Bankovní spojení: IČO: 00063894 DIČ: C20006389

Peněžní ústav odběratele: Vyřizuje:_ '

. Číslo účtu: Telefon:

E-mail:_

 

Kompetent: Odehnal Martin Mgr.

Datum vystavení: 23.10.2017 Termín: 13.11.2017

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musíbýt faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Stavební úpravy prostor mateřské školy dotčených výstavbou v rámci akce " MŠ Litvínovská - nástavba" v souladu s

vaší nabídkou ze dne 15.10.2017°

Cena zakázky: 57.175,17 Kč bez DPH

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.

Záruční doba: 36 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

Celková částka: CZK 69 182,00

 

 

 

   

Ásr PRAHA 9

TSKE CAST!

AEVROPSKYCH FONDÚ

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9 —7-

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.  
Š?AL'€ : 34.75) 24374:
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Název stavby IMŠ Litvínovská - úpravy dotčených prostor MŠ JKSO

Název objektu " ECO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

. Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne ' CZ—CPV I

15.10.2017 CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 , 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp." náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

! l

1 HSV Dodávky 0,00 8 Préce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště ; : 0,00

__ ! „ ,

2 Montáž 2 136,21 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce : i 0,00

3 PSV Dodávky 3212697 10 Kulturní památka “ 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 22 911,99 11 ' 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 57175,17 12 DN (ř. 8-11) 19 VPN(ř.13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost i 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 57 175,17

_ DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 5713917 12 006,79

Cena s DPH ‘ 69 181,96

E ĚPřipočty a odpočty

Dodá zadavatel „_ 0,00

Byzaxéjm ___- ______.. ___—015$

;Zvýhodnění 0,00   
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REKAPITULACE ROZPOČTU

 

Stavba: MŠ Litvínovská - úpravy dotčených prostor MŠ

 

 

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15.10. 2017

[ Ko'd ] Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Sut' celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2 136,21 2 136,21 0,000 1,127

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 2 136,21 2 136,21 0,000 1,127

,. 15102017

PSV Práce a dodávky PSV 32 126,97 22 911,99 55 038,96 2,490 0,000

766 Konstrukce truhlářské 2 850,00 444,00 3 294,00 0,000 0,000

771 Podlahy z dlaždic 25 087,47 19 509,69 44 597,16 2,466 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 189,50 2 958,30 7 147,80 0,024 0,000

Celkem 32 126,97 25 048,20 57 175,17 2,490 1,127
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Stavba: MŠ Litvínovská - úpravy dotčených prostor MŠ

Objekt:

Objednatel:
.

Zhotovitel:
Zpracoval:

Místo:
1510.2017

. , , . Množství „Cena HmotnostC. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV
2 136,21 0,000

9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 2 136,21 0,000

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do

2 965081213 10 mm plochy přes 1 m2 m2 22,440 53,20 1 193,81 0,000

965081611 Odsekání soklíků rovných m 38,000 24,80 942.40 0,000

PSV Práce a dodávky PSV
55 038,96 2,490

766 Konstrukce truhlářské
3 294,00 0,000

9. 766621711 Montáž oken - okenní olivy zamykací na zámek kus 3,000 148,00 444,00 0,000

10 549135100 klika kyvných oken zamykací FAB kus 3, 000 950,00 2 850, 00 0, 000

771 Podlahy z dlaždic
44 597,16 2,466

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do

4 771471111 65 mm
m 38,000 94,50 3 591,00 0,072

Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do

5 771571113 malty do 12 ks/m2 m2 38,000 467,00 17 746,00 1,431

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorná

6 597614340 TAURUS 8 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 41,800 455, 00 19 019,00 0, 803

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti

3 771990111 15 Mpa
m2 22,440 189,00 4 241,16 0,160

784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 147,80 , 0,024

Dvojnásobná bílé malbv ze směsí za mokra výborně

7 784211101 otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 85,500 62,70 5 360.85 0,022

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra

8 784211163 otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu m2 85,500 20,90 1 786,95 0,002

Celkem
57 175,17 2,490
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