


KOPIE  
k založení



Objednávka č: <b>O/OŠEF/0182/2017</b>	Datum: 23.10.2017
Dodavatel: SSK - stavby s.r.o. U trati 3134/36a 10000 Praha IČO: 04453450 DIČ: CZ04453450	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: [REDACTED]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: Odehnal Martin Mgr.

Datum vystavení: 23.10.2017

Termín: 13.11.2017

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

**Stavební úpravy prostor mateřské školy dotčených výstavbou v rámci akce " MŠ Litvínovská - nástavba" v souladu s vaší nabídkou ze dne 15.10.2017.**

Cena zakázky: 57.175,17 Kč bez DPH


Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.

Záruční doba: 36 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

**Celková částka: CZK 69 182,00**



[REDACTED]  
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9  
MĚSTSKÉ ČÁSTI  
SOKOLOVSKÁ 14/324  
180 49 Praha 9

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V 18049 dne 31.10.2017



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>MŠ Litvínovská - úpravy dotčených prostor MŠ</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.10.2017	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 136,21	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	32 126,97	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	22 911,99	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		57 175,17	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 20px auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D</b></td> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>57 175,17</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0 57 175,17</td> <td>12 006,79</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>69 181,96</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td><b>Přípočty a odpočty</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>57 175,17</b>		DPH % Základ daně DPH celkem			snížená 15,0 0,00	0,00		základní 21,0 57 175,17	12 006,79		<b>Cena s DPH</b>	<b>69 181,96</b>	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>57 175,17</b>																										
	DPH % Základ daně DPH celkem																											
	snížená 15,0 0,00	0,00																										
	základní 21,0 57 175,17	12 006,79																										
	<b>Cena s DPH</b>	<b>69 181,96</b>																										
<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Litvínovská - úpravy dotčených prostor MŠ

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15.10.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	2 136,21	2 136,21	0,000	1,127
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	2 136,21	2 136,21	0,000	1,127
PSV	Práce a dodávky PSV	32 126,97	22 911,99	55 038,96	2,490	0,000
766	Konstrukce truhlářské	2 850,00	444,00	3 294,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	25 087,47	19 509,69	44 597,16	2,466	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	4 189,50	2 958,30	7 147,80	0,024	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>32 126,97</b>	<b>25 048,20</b>	<b>57 175,17</b>	<b>2,490</b>	<b>1,127</b>

15.10.2017

# ROZPOČET

Stavba: MŠ Litvínovská - úpravy dotčených prostor MŠ

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

15.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 2 136,21 0,000**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 136,21 0,000**

2	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	22,440	53,20	1 193,81	0,000
1	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	38,000	24,80	942,40	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 55 038,96 2,490**

**766 Konstrukce truhlářské 3 294,00 0,000**

9	766621711	Montáž oken - okenní olivy zamykací na zámek	kus	3,000	148,00	444,00	0,000
10	549135100	klika kyvných oken zamykací FAB	kus	3,000	950,00	2 850,00	0,000

**771 Podlahy z dlaždic 44 597,16 2,466**

4	771471111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 65 mm	m	38,000	94,50	3 591,00	0,072
5	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	38,000	467,00	17 746,00	1,431
6	597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	41,800	455,00	19 019,00	0,803
3	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	22,440	189,00	4 241,16	0,160

**784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 147,80 0,024**

7	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,500	62,70	5 360,85	0,022
8	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	85,500	20,90	1 786,95	0,002

**Celkem 57 175,17 2,490**