

SMLOUVA O DÍLO

Česká republika - Úřad práce České republiky

Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupen Mgr. Renatou Malichovou,

ředitelkou Krajské pobočky v Příbrami

nám. T. G. Masaryka č. 145, 261 01 Příbram

IČ: 72496991

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: k7rzpxf

(dále jen „objednatel“)

a

Lukáš Vopat

adresa: Jeremiášova 2722/2a, 150 00 Praha - Stodůlky

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 73429767 DIČ: CZ8012312286

ID datové schránky: nx6mjpw

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku „ÚP ČR – Rakovník – výměna plynového kotle, nábr. T.G. Masaryka 2473“ tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“).

I.

Předmět a doba plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele Výměnu plynového kotle „**ÚP ČR – KoP Rakovník – Výměna plynového kotle, nábr. T.G. Masaryka 2473**“ splňující požadavky současných ČSN v termínu do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Předmětem díla je zejména:

- dodávka a montáž kondenzačního plynového kotle: Protherm gepard CONDENS 18/25 MKV-A;
- dodávka pokojového termostatu
- demontáž stávajícího plynového kotle;
- zapojení a propojení prvků souvisejících s provozem kotle;
- montáž komínu;
- uvedení kotle do provozu vč. záruky;
- zkouška funkčnosti;
- posudek spalinové cesty;
- výchozí revize plynu;

II. Cena díla

Cena díla celkem bez DPH:	52.984,30 Kč
DPH 21 %:	11.126,70 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	64.111,- Kč

III. Platební podmínky

Smluvní cena za provedenou rekonstrukci bude uhrazena objednatelem po provedení díla a převzetí bezchybně provedeného díla specifikovaného v čl. I. smlouvy.

Cena díla je cena nejvýše přípustná a může být zvýšena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

IV. Smluvní pokuta

V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny předmětu plnění za každý den prodlení.

Za nedodržení termínů platby faktury je povinen objednatel zhotoviteli zaplatit 0,05 % z placené částky za každý den prodlení.

V. Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden řádně a včas. Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc v době jejího předání.

Zhotovitel poskytuje za dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil).

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

VI.
Další ujednání

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů, pro opakované nedodržování právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla nebo pro nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost.

Práce budou prováděny během provozní doby budovy: - dle domluvy s pověřeným zaměstnancem úřadu práce.

VII.
Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, se kterým souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Příbrami dne 16. 11. 2017

V Rakovníku dne 13. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Renata Malichová
ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami

.....
Lukáš Vopat
jednatel společnosti Lukáš Vopat