SMLOUVA PRIKAZNI

uzaviena podle § 2430 a nasl. zikona ¢. 89/2012 Sh. (Obéansky zakonik) v platném znéni

¢l. 1. Smluvni strany

1.1. Objednatel: Mésto Mikulov
Sidlo: Namésti 158/1, 692 01 Mikulov
1CO: 00283347
DIC: €Z00283347
Bankovni spojeni: Komercni banka a.s., pobocka Mikulov
Cislo Gctu: 19-2033060287/0100
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Rostislav Kostial - starosta
Tel.: 519 444 501
E-mail: kostial@mikulov.cz
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: -- I
Tel.: 1 1 |
E-mail:

(dale jen Objednatel)

1.2. Zhotovitel: Ing. Petr Ridky
Sidlo: Novosady 622/27, 664 48 Moravany
1CO: 03561569
DIC: €Z27507314551
Bankovni spojeni: ----
Cislo uctu:

Tel. 1 1 |
E-mail: [ ——

(dale jen TDI a Koordinator)

¢l. 2

Uéel smlouvy

2.1. Objednatel bude realizovat stavbu ,,Stavebni Gpravy MS Habanska v Mikulové“.

2.2. Povaha a rozsah stavby uklada Objednateli plnit mimo jiné povinnosti dané zakonem
¢. 309/2006Sh. ve znéni pozdéjSich pfedpist a nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisa.

2.3. Ke splnéni téchto povinnosti se uzavira tato smlouva.



¢l.3
Pfedmét dila

TDI a Koordinator se touto smlouvou zavazuje vykonat pro objednatele toto dilo:

- vykon Cinnosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu
zak.¢. 309/2006 Sb.ve znéni pozdéjsich predpisi a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. ve znéni
pozdéjdich predpistl pfi realizaci stavby: ,Stavebni Upravy MS Habanska v Mikulové” (dale
jen ,Stavba“), véetné Cinnosti uloZzenych dle téchto obecné zavaznych predpisd zadavateli
stavby:
Zejména tedy:
a) oznameni o zahajeni stavby a jeho prlbézna aktualizace (véetné doruceni urcenému
organu) a zpracovani planu BOZP (§ 15 odst. 1 a 2 zak. ¢. 309/2006 Sb.),
b) zajisténi vykonu Cinnosti koordindtora po dobu realizace shora uvedené stavby,
c) zajisténi vSech dalSich cCinnosti vyplyvajicich pro zadavatele stavby v oblasti BOZP
z obecné zavaznych predpisu.
- vykon €innosti TDI pfi realizaci stavby: , Stavebni Upravy MS Habanska v Mikulové” (dale jen
,Stavba“):
a) ucast na predani stavenisté a prevzeti dila od zhotovitele,
b) kontrola PD, pribéhu vystavby, technologickych postupl a pouzitych materiald,
c) kontrola a odsouhlaseni fakturace zhotovitele,
d) vedeni SD a kontrolnich dnl véetné pofizeni zapis KD,
e) ucast na kolaudaénim fizeni.

Cl.a
Cena dila a platebni podminky
Smluvni strany se dohodly, Ze cena za provedenou ¢innost Cini:
Zajisténi vykonu cinnosti koordinatora a Cinnosti vyplyvajicich pro Objednatele ve smyslu
zak. ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ve

znéni pozdéjsich predpisi po celou dobu realizace stavby a zajisténi TDI pfi realizaci
stavby: ,Stavebni Upravy MS Habanska v Mikulové“.

Mésicni sazba: 18.000,- K¢ bez DPH,
Cena (11 mésic 10.17- 08. 2018) 198.000,- K¢ bez DPH
CELKEM ... cccceceeeerctrene e secsesnssnsmsesanesee sensnsasnssnsnnnns 198.000,- K¢ bez DPH

Konecénd fakturace bude prizplsobena skutecné délce trvani stavby.

Platebni podminky:

TDI a Koordinator BOZP je opravnén vystavovat danovy doklad na tuto ¢ast ceny dila vidy
za uplynuly kalendarni mésic.

Splatnost dafiovych dokladd se sjednava na 30 dnl ode dne jejich doruceni objednateli.



Cl.5
Misto a doba pInéni

5.1. Misto stavby: Mikulov, ul. Habanska 82

5.2. Doba plnéni:

a) oznameni o zahdjeni stavby a jeho pribéina aktualizace véetné doruceni urcenému
organu ve lh(té stanovené zak. ¢. 309/2006 Sb. do 30.09.2017

b) zpracovani planu BOZP do 15.10.2017

c) ¢innost TDI a koordinatora na stavenisti — prlibéZzné po celou dobu realizace Stavby t;j.
od 01. 10. 2017 do 31. 08. 2017.

Cl.6
Soucinnost

6.1. Objednatel se zavazuje poskytnout TDI a koordinatorovi pfislusSnou soucinnost
nezbytnou pro realizaci ¢innosti dle této smlouvy a zavazat vSechny zhotovitele stavby k
soucinnosti s TDI a koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

6.2. TDI a koordinator se zavazuje k mléenlivosti o vSech informacich a skuteénostech, o
nichz se v souvislosti s ¢innosti dle této smlouvy dozvédél.

Cl.7
Plna moc
7.1. Pro zafizeni zalezitosti dle této smlouvy vyzadujicich zvlastni plnou moc se zavazuje
Objednatel neprodlené na vyzvu Koordindtora takovou plnou moc vystavit.

Cl.8

Zanik smlouvy
8.1. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s dvoumésicni
vypovédni |hdtou, kterd pocne béZet od prvého dne mésice nasledujiciho po jejim
doruceni Koordinatorovi.
8.2. TDI a koordinator ma narok na uhradu ceny predmétu dila vykonaného do dne
zaniku smlouvy.
8.3. TDI a koordinator je povinen predat objednateli do uplynuti vypovédni lhity
veskerou dosud vyhotovenou dokumentaci o ¢innosti dle této smlouvy.

CL.9
Sankce

9.1. Pro pfipad prodleni Objednatele s uhradou kterékoliv ¢asti ceny dila se sjednava
urok z prodleni ve vysi 0,1 % za kazdy i zapocCaty den prodleni z dluzné ¢astky.

9.2. Pro pfipad prodleni TDI a koordinatora se splnénim kterékoliv z povinnosti
vyplyvajicich pro ného ztéto smlouvy, a to ani ve |hGté dané pisemnou vyzvou
Objednatele se sjednava smluvni pokuta ve vysi 200,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
s neplnénim prislusné povinnosti.



Cl. 10

Zavérecna ustanoveni
10.1. Zmény a dopliiky smlouvy mohou byt provedeny jen pisemnym dodatkem k této
smlouvé.
10.2. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly,
Ze byla uzavrena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Smluvni strany
potvrzuji na dikaz shodného projevu vile tuto smlouvu svym podpisem.
10.3. Vztahy neupravené touto smlouvou se tidi obchodnim zdkonikem.
10.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou origindlech, po jednom pro kazdou smluvni
stranu.

V Mikulové dne.......ccoeeeuuee... V Moravanech dne ......cccoveveveveeeveeeennne.

Rostislav Kostial Ing. Petr Ridky
starosta mésta Mikulov

Dolozka dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich
predpist:

Uzavreni Smlouvy o dilo za podminek v ni uvedenych, schvalil starosta mésta Mikulov na
zakladé ¢lanku IV. odst. 1 pism. b1) Smérnice pro zaddvani verejnych zakazek a zakazek
organy mésta Mikulov, schvalené radou mésta na jeji schizi konané dne 14. 1. 2014, ve
znéni pozdéjsich zmén.

V Mikulové dne .....ccoceevevneeeeenene.



Rostislav Kostial — starosta



