

**A2 ARCHITEKTI s.r.o.**  
Ing. arch. Robert Štefka  
Rokycanova 1F  
779 00 Olomouc

### **Objednávka č. ZS\_27/17**

Pro přípravu 3. etapy modernizace zimního stadionu v Šumperku /objekt na pozemku st. 3108 v k.ú. Šumperk/, jejímž předmětem by mělo být zateplení vnějších obvodových stěn zimního stadionu a případné zásahy do konstrukcí tribun tak, aby vznikly nové únikové zóny vyhovující příslušným požárním a bezpečnostním normám, u Vás tímto dle Vaší cenové nabídky z 31.10.2017 **objednáváme zpracování dispoziční studie** šaten a dalšího zázemí zimního stadionu včetně návaznosti na úpravu jižní tribuny pro cca 200 osob a návaznosti na Ubytovnu SPORT, řešení únikových zón z jižní a severní tribuny, řešení sektoru fanoušků týmu hostů, dispoziční řešení prostoru ochozu v patře u východní stěny ZS (nad strojovnou VZT), včetně požárně-bezpečnostního řešení celého objektu.

#### **Nabídková cena za zpracovávání dispoziční studie:**

Celková smluvní cena bez DPH	<b>199 000,- Kč</b>
Celkem DPH (21%)	41 790,- Kč
Celková smluvní cena s DPH	<b>240 790,- Kč</b>

#### **Termín dodání dispoziční studie:**

nejpozději do **15.01.2018**

#### **Počet vyhotovení projektové dokumentace, které předá zhotovitel:**

Dispoziční studie bude předána ve 3 tištěných paré a 1x v digitální podobě (ve formátu pdf a dwg).

Objednatel, fakturační adresa: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, Šumperk  
IČ: 65138163, DIČ: CZ65138163

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček  
ředitel společnosti

V Šumperku : 16.11.2017