

Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy
SOUHRNNÝ ROZPOČET

Stavební objekt	Cena	DPH 21 %	Cena s DPH
SO 01 Demolice stávající lesní cesty	285648,94	59986,28	345635,22
SO 02 Demolice propustku	192394,78	40402,90	232797,68
SO 03 Novostavba lesní cesty	1151264,51	241765,55	1393030,06
SO 04 Brody	394370,82	82817,87	477188,69
SO 05 Opevnění břehu smuhy	105990,72	22258,05	128248,77
Vedlejší rozpočtové náklady	60000,00	12600,00	72600,00
CELKEM	2189669,77	459830,65	2649500,42