

| Číslo položky | OCEŇOVANÁ POLOŽKA | Měrná jednotka | Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH | Samostatně DPH | Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH |
|---|--|----------------|---|----------------|--|
| 1. | Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu | m2 | 80,25 | 16,85 | 97,10 |
| 2. | Řezání styčných spar tl. do 10 cm | m | 39,30 | 8,25 | 47,55 |
| 3. | Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km | m2 | 70,30 | 14,76 | 85,06 |
| 4. | Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km | m2 | 109,42 | 22,98 | 132,40 |
| 5. | Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km | m2 | 111,72 | 23,46 | 135,18 |
| 6. | Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm | m2 | 227,82 | 47,84 | 275,66 |
| 7. | Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm | m2 | 284,72 | 59,79 | 344,51 |
| 8. | Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm | m2 | 207,57 | 43,59 | 251,16 |
| 9. | Použití geomříže (gramáž 320 g/m2) | m2 | 115,64 | 24,28 | 139,92 |
| 10. | Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2 | m2 | 16,92 | 3,55 | 20,47 |
| 11. | Přetření styčných spár emulzí s podrcením | m | 13,09 | 2,75 | 15,84 |
| 12. | Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet | ks | 216,33 | 45,43 | 261,76 |
| 13. | Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže | ks | 559,70 | 117,54 | 677,24 |
| 14. | Výšková úprava šachet s výměnou poklopu | ks | 600,45 | 126,09 | 726,54 |
| 15. | Stavební úprava vpustě | ks | 262,52 | 55,13 | 317,65 |
| 16. | Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů | ks | 122,97 | 25,82 | 148,79 |
| 17. | Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky | m | 40,22 | 8,45 | 48,67 |
| 18. | Vyrovnávka živičn. povrchu | t | 1 840,98 | 386,61 | 2 227,59 |
| 19. | Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar | bm | 3,37 | 0,71 | 4,08 |
| 20. | Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod. | m2 | 15,73 | 3,30 | 19,03 |
| 21. | Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou | bm | 9,21 | 1,93 | 11,14 |
| 22. | Reflexní úprava dělicí čáry | bm | 2,58 | 0,54 | 3,12 |
| 23. | Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou | bm | 20,00 | 4,20 | 24,20 |
| 24. | Reflexní úprava vodící čáry | bm | 5,17 | 1,09 | 6,26 |
| 25. | Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou | m2 | 8,68 | 1,82 | 10,50 |
| 26. | Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm | m2 | 132,10 | 27,74 | 159,84 |
| 27. | Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm | m2 | 218,97 | 45,98 | 264,95 |
| 28. | Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm | m2 | 88,28 | 18,54 | 106,82 |
| 29. | Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm | m2 | 145,94 | 30,65 | 176,59 |
| Součet cen položek 1 až 29 v Kč. Tento součet slouží pro účely hodnocení a bude současně doplněn do krycího listu | | | 5 569,95 | 1 169,69 | 6 739,64 |

V Dubí dne

.....
Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová, zmocněnci