

**Příloha č. 2 ke smlouvě č.j. 281202/2017- CRA – Strukturovaný rozpočet**

	<b>1. fáze projektu</b>		
1.	Personální náklady na experty	448 000,00 Kč	3 osoby, 640 člověkohodin
2.	Ubytování Suchumi	30 000,00 Kč	3 osoby, 12 nocí
3.	Ubytování Kutaisi	6 000,00 Kč	3 osoby, 2 noci
4.	Mezinárodní cestovné	36 000,00 Kč	3 osoby, letenka Praha-Kutaisi-Praha
5.	Místní cestovné	4 500,00 Kč	3 osoby, Kutaisi-Suchumi-Kutaisi
6.	Cestovní pojištění	3 000,00 Kč	3 osoby, 15 dní
7.	OON - tlumočení	9 000,00 Kč	tlumočení ruština-angličtina, 30 člověkohodin
8.	OON - pořádání a digitalizace	40 000,00 Kč	místní brigádníci, 400 člověkohodin
9.	OON - překladalské služby	7 500,00 Kč	překlad čeština-ruština, 15 ns
10.	Skener na negativy	22 000,00 Kč	nákup v Abcházii
11.	Počítač	25 000,00 Kč	nákup v Abcházii
12.	Externí disky	5 000,00 Kč	nákup v Abcházii
13.	Materiál pro čištění a archivaci	103 940,00 Kč	viz podrobná kalkulace materiálu
14.	Zprostředkovatelské služby	30 000,00 Kč	zprostředkování nákupu techniky a materiálu v Abcházii
15.	Bankovní poplatky	2 000,00 Kč	kurzovní rozdíly, poplatky za bankovní úkony
	<b>CELKEM - 1. fáze</b>	<b>771 940,00 Kč</b>	
	Záloha na 1. fázi	309 940,00 Kč	2.+3.+4.+5.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.
	<b>2. fáze projektu</b>		
16.	Personální náklady na experty	154 000,00 Kč	2 osoby, 220 člověkohodin
17.	Ubytování Kutaisi	4 000,00 Kč	2 osoby, 2 noci
18.	Ubytování Suchumi	10 000,00 Kč	2 osoby, 5 nocí
19.	letenky	24 000,00 Kč	2 osoby, Praha-Kutaisi-Praha
20.	místní doprava	3 000,00 Kč	2 osoby, Kutaisi-Suchumi-Kutaisi
21.	cestovní pojištění	2 000,00 Kč	2 osoby, 8 dnů
22.	OON - pořádání a digitalizace	30 000,00 Kč	místní brigádníci, 300 člověkohodin
	<b>CELKEM - 2. fáze</b>	<b>227 000,00 Kč</b>	
	Záloha na 2. fázi	71 000,00 Kč	17.+18.+19.+20.+22.
	<b>CELKEM projekt:</b>	<b>998 940,00 Kč</b>	