
SOUPIS PRACÍ
Rozpo čet JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 327 445,10

PSV 503 947,01

MON 185 387,00

Vedlejší náklady 35 800,00

Ostatní náklady 26 800,00

Celkem 1 079 379,11

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

Rekonstrukce logopedie

Nemocnice Blansko p.o.

Rekonstrukce logopedie

0,00 CZK

         

226 669,61 CZK

1 306 048,72 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK
1 079 379,11 CZK
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 Nemocnice Blansko p.o. Rozpočet : 0,00
 Rekonstrukce logopedie

REKAPITULACE DÍL Ů

Stavební díl Typ dílu Celkem
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 4 107,56
311 Sádrokartonové konstrukce HSV 75 936,63
4 Vodorovné konstrukce HSV 1 600,00
61 Upravy povrchů vnitřní HSV 55 031,80
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 12 741,96
64 Výplně otvorů HSV 32 400,30
94 Lešení a stavební výtahy HSV 7 524,32
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 9 182,65
951 Práce HSV, PSV, montáže HSV 18 581,00
96 Bourání konstrukcí HSV 61 356,08
99 Staveništní přesun hmot HSV 2 657,47
991 Hodinové zúčtovací sazby HSV 9 900,00
712 Živičné krytiny PSV 3 000,00
720 Zdravotechnická instalace PSV 98 468,00
730 Ústřední vytápění PSV 94 956,00
766 Konstrukce truhlářské PSV 73 186,78
767 Konstrukce zámečnické PSV 65 722,52
769 Otvorové prvky z plastu PSV 5 022,00
776 Podlahy povlakové PSV 93 274,62
781 Obklady keramické PSV 16 569,41
783 Nátěry PSV 1 843,38
784 Malby PSV 29 592,30
790 Vnitřní vybavení PSV 4 800,00
799 Ostatní PSV 17 512,00
M21 Elektromontáže MON 167 658,00
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 17 729,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 36 425,33
VN Vedlejší náklady VN 35 800,00
ON Ostatní náklady ON 26 800,00

CELKEM  OBJEKT 1 079 379,11

Stavba :
Objekt : Rekonstrukce logopedie
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S: 0310
O: 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,03 4 469,00 139,43

1,3*4*0,1*0,06 0,03

2 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně 
dodávky profilu I č.8

t 0,09 24 822,00 2 132,71

(1,3*8+0,6*2+1,0*2)*0,00585*1,08 0,09

3 340235212RT2 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s 
použitím maltové směsi

kus 4,00 84,00 336,00

profese : 1*4,0 4,00

4 340238212RT2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 0,53 763,00 400,58

dozdění u dveří : 

0,25*2,1 0,53

5 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím 
suché maltové směsi

m2 0,68 663,00 450,84

(1,3*8+0,6*2+1,0*2)*0,05 0,68

6 389941011R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg kg 3,60 180,00 648,00

kotvení SDK příček ke stáv.zdivu : 

0,1*6*6 3,60

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
7 342261213RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky 

protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm
m2 62,36 750,00 46 768,13

1.NP : 

(5,1+3,4+4,15+3,6+4,9+1,0)*3,05 67,56

-0,8*2,0-0,9*2,0*2 -5,20

8 342263310RT2 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla, do 
ocelové konstrukce,

kus 4,00 300,00 1 200,00

1.NP : 4 4,00

9 342263360R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie kus 5,00 300,00 1 500,00

1.NP : 5 5,00

10 34226-1999 Předst sádrokarton. tl.100 a 75 mm, ocel.kce, 2x oplášť., 
desky protipož 2x tl.12,5 mm  izol. 40 mm

m2 24,25 600,00 14 548,50

1.NP : 

tl. 100 mm : 

(5,1+0,6+0,6)*3,05 19,22

tl. 75 mm : 

(0,1+0,45+0,6+0,5)*3,05 5,03

11 PC 01 Vyztužení SDK pro police,madlo,skř - dod+mont+osaz, 
drěvěný hranol,foška 20/5 apod.

m 31,20 350,00 10 920,00

1.NP : 

4,0*2*2+3,8*2*2 31,20

12 PC 02 Krabice rozvaděče vel.300/500/110 mm ze SDK , 
pož.odolný 2 x 15 mm - komplet provedení

kus 1,00 1 000,00 1 000,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
13 411386611U00 Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů kus 8,00 200,00 1 600,00

profese : 1*8,0 8,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
14 602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní , ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 135,55 104,00 14 096,68

kompletní přeštukování omítek : 

101 : 9,8*1,0 9,80

102 : (4,15+2,5)*3,0-0,9*2,0-3,5*1,7 12,20

103 : (5,1+2,85)*3,0*2-1,7*1,7-0,9*2,0 43,01

Soupis prací
Nemocnice Blansko p.o.
Rekonstrukce logopedie
Rekonstrukce logopedie

4 107,56

Provázání dozdívek se stávajícím zdivem.

75 936,63

Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.

1 600,00

55 031,80
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104 : (2,4+0,2+0,45*2)*3,0-0,9*2,0 8,70

105 : (5,4+3,8)*3,0-0,9*2,0-1,7*1,7*2 20,02

106 : 3,4*3,0-1,7*1,7+1,7*0,25*3 8,59

107 : (5,4+3,7)*3,0-1,7*1,7*3 18,63

po vybouraném obkladu : 

101 : 10,0*2,0-0,9*2,0*3 14,60

15 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 48,20 32,00 1 542,24

ochrana stáv.oken a parrapetů : 

(1,7*1,7*7+3,5*1,7*2)*1,5 48,20

16 611401111RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2, s 
použitím maltové směsi

kus 2,00 122,00 244,00

čekárna : 2,0 2,00

17 611401211RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2, s 
použitím maltové směsi

kus 2,00 216,00 432,00

čekárna : 2,0 2,00

18 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 4,70 351,00 1 649,70

viditelný průvlak : 

(2,4+3,4+3,6)*0,5 4,70

19 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s 
použitím suché maltové směsi

kus 4,00 102,00 408,00

oprava po profesích : 

1*4,0 4,00

20 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s 
použitím suché maltové směsi

kus 2,00 150,00 300,00

oprava po profesích : 

1*2,0 2,00

21 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím 
suché maltové směsi

kus 1,00 394,00 394,00

čekárna : 1,0 1,00

22 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 1,20 263,00 315,60

oprava po profesích : 

1*12,0*0,1 1,20

23 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 
maltové směsi

m 14,70 52,00 764,40

chodba : 4,9*3 14,70

24 612421421R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých m2 120,95 151,00 18 262,70

101 : 9,8*1,0 9,80

102 : (4,15+2,5)*3,0-0,9*2,0-3,5*1,7 12,20

103 : (5,1+2,85)*3,0*2-1,7*1,7-0,9*2,0 43,01

104 : (2,4+0,2+0,45*2)*3,0-0,9*2,0 8,70

105 : (5,4+3,8)*3,0-0,9*2,0-1,7*1,7*2 20,02

106 : 3,4*3,0-1,7*1,7+1,7*0,25*3 8,59

107 : (5,4+3,7)*3,0-1,7*1,7*3 18,63

25 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 14,60 187,00 2 730,20

po vybouraném obkladu : 

101 : 10,0*2,0-0,9*2,0*3 14,60

26 612481211RT5 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 35,00 164,00 5 740,00

překrytí trhlin, styk různých materiálů : 

1*35,0 35,00

27 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 6,12 199,00 1 217,88

(1,3*4+0,6+1,0)*0,9 6,12

28 PC 06 Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu, dod + 
montáž včetně lešení

M2 86,68 80,00 6 934,40

1.NP : 

9,75+13,68+13,71+19,36+12,07+18,11 86,68

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 
materiálů a prací

12 741,96
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29 632415102RT2 Potěr  samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm -  vyrovnávací, 
včetně penetrace podkladu

m2 86,68 125,00 10 835,00

1.NP : 

9,75+13,68+13,71+19,36+12,07+18,11 86,68

30 PC 09 Adhezní nátěr povrchu stáv.podlahy, výkaz viz 
předch.položka

m2 86,68 22,00 1 906,96

Díl: 64 Výplně otvorů
31 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 4,00 1 500,00 6 000,00

90/197 : 4 4,00

32 642942213R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm, 
včetně zesílení příčky CW profilem

kus 3,00 1 500,00 4 500,00

80/197 : 1 1,00

90/197 : 2 2,00

33 648952421RT3 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, 
včetně dodávky parapetní desky š. 38 cm

m 1,70 1 559,00 2 650,30

T/3 : 1,7 1,70

34 553 30000 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM KUS 4,00 2 750,00 11 000,00

do zdiva tl.150 mm : 

90/197 : 4 4,00

35 553 30100 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM KUS 3,00 2 750,00 8 250,00

do SDK tl. 150 mm : 

80/197 : 1 1,00

90/197 : 2 2,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
36 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 101,68 74,00 7 524,32

1.NP : 

9,75+13,68+13,71+19,36+12,07+18,11 86,68

101 : 

10,0*1,5 15,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

37 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 119,47 70,00 8 362,90

1.NP : 

9,75+13,68+13,71+19,36+12,07+18,11+32,79 119,47

38 95979-1199 Zakrytí podlahy  - ochrana před poškozením m2 32,79 25,00 819,75

čekárna : 

32,79 32,79

Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže
39 PC 23 Rezerva na detaily konstrukcí kus 1,00 18 581,00 18 581,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
40 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 54,76 94,00 5 147,68

1.NP : 

(5,0+3,85+1,0+1,9+3,6+4,9)*3,05 61,76

-0,8*2,0*3-1,1*2,0 -7,00

41 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 12,66 101,00 1 278,41

1.NP : 

4,15*3,05 12,66

42 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 6,00 10,00 60,00

1.NP : 4+2 6,00

nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 3 % nákladů stavební části .Tyto náklady budou 
čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.

32 400,30

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vlhkuvzdorná DTD tl.18 mm,čelní hrana zaoblena,krycí páska,zasilikonování -  platí pro všechny parapetní desky.

typ HSE "U" z žárově pozink.plechu  s těsněním, drážkou a povrch.úpravou,platí pro všechny zárubně - viz popis v 
kcí.zámečnických.

7 524,32

9 182,65

kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené 
rekonstrukce.

18 581,00

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknou možné vícepráce spojené s 
odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění,

61 356,08

Včetně omítky a možného obkladu.
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43 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 2,00 18,00 36,00

1.NP : 2 2,00

44 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 10,00 239,00 2 390,00

1.NP : 

0,8*2,0*4+0,9*2,0*2 10,00

45 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 4,80 185,00 888,00

1.NP : 

1,2*2,0*2 4,80

46 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 2,10 1 733,00 3 639,30

strop profese : 

0,35*6 2,10

47 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 1,40 1 998,00 2 797,20

strop profese : 

0,35*4 1,40

48 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 0,35 3 587,00 1 255,45

strop profese : 

0,35*1 0,35

49 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 76,80 250,00 19 200,00

pro předstěny : 

(9,1+0,5*2+0,5*2)*2 22,20

pod nové příčky : 

(3,4+5,1+3,8+3,5+1,0)*2 33,60

pro UT : 

(3,5+2,0+2,3+0,9+0,15*12)*2 21,00

50 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 1,00 51,00 51,00

rozvaděč : 1,0 1,00

51 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 0,64 198,00 126,72

hydrant : 

0,8*0,8 0,64

52 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 3,00 98,00 294,00

pro UT : 

0,3*10 3,00

53 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 7,15 144,00 1 029,60

1.NP : 

1,35*4+0,65+1,1 7,15

54 974042553R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm m 11,10 153,00 1 698,30

pro předstěny : 

9,1+0,5*2+0,5*2 11,10

55 974042554R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm m 27,30 187,00 5 105,10

pod nové příčky : 

3,4+5,1+3,8+3,5+1,0 16,80

pro UT : 

3,5+2,0+2,3+0,9+0,15*12 10,50

56 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 120,95 26,00 3 144,57

101 : 9,8*1,0 9,80

102 : (4,15+2,5)*3,0-0,9*2,0-3,5*1,7 12,20

103 : (5,1+2,85)*3,0*2-1,7*1,7-0,9*2,0 43,01

104 : (2,4+0,2+0,45*2)*3,0-0,9*2,0 8,70

105 : (5,4+3,8)*3,0-0,9*2,0-1,7*1,7*2 20,02

106 : 3,4*3,0-1,7*1,7+1,7*0,25*3 8,59

107 : (5,4+3,7)*3,0-1,7*1,7*3 18,63

57 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, u umývadel na 
stáv.stěnách:

m2 5,85 155,00 906,75

(0,6*2+0,9*2+0,45*2)*1,5 5,85

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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58 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 14,00 67,00 938,00

čekárna : 

10,0*2,0-(0,9+1,2+0,9)*2,0 14,00

59 PC 24 Vyvrtání prostupu stropem + střešním pláštěm - 0,5 m, Js 
200 mm pro chlazení

kus 1,00 3 000,00 3 000,00

60 PC 27 Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, 
dřevěné kci vč.dveří - dod+mont a demontáž.

m2 27,90 300,00 8 370,00

čekárna : 

(6,5+2,8)*3,0 27,90

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
61 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 11,55 230,00 2 657,47

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby
62 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, práce nepostižitelné 

ceníkem
hodina 33,00 300,00 9 900,00

bourací práce 1.NP : 

1*8,0 8,00

stavební práce 1.NP : 

1*25,0 25,00

Díl: 712 Živičné krytiny
63 PC 03 Olemování prostupu VZT Js 200 mm střechou, dod+mont - 

živičnou hydroizolací ( manžetou )
kus 1,00 3 000,00 3 000,00

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
64 PC 10 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA kus 1,00 98 468,00 98 468,00

Díl: 730 Ústřední vytápění
65 PC 11 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ kus 1,00 94 956,00 94 956,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
66 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 1,00 500,00 500,00

67 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 6,00 600,00 3 600,00

3+2+1 6,00

68 766669111R00 Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové kus 7,00 150,00 1 050,00

3+2+1+1 7,00

69 PC 10100 DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm,  DLE T/1  ODLEHČ.DTD, 
U VŠECH TRUHL.VÝROBKŮ JE ODKAZ NA TABULKU

KUS 1,00 5 500,00 5 500,00

70 PC 10200 DVERE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/2,kování, 
neprůzvučnost 32 dB,automat padací lišta,

KUS 3,00 6 850,00 20 550,00

71 PC 10201 DVERE VNI PL.HL. 90/197 cm, Tx/2, panik. klika, 
neprůzvučnost 32 dB, automat padací lišta,

KUS 2,00 7 450,00 14 900,00

72 PC 10300 DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/3 ,kování, 
neprůzvučnost 32 dB,automat padací lišta,

KUS 1,00 6 850,00 6 850,00

73 PC 10400 PRAC.LINKA S NEREZ DŘEZEM A PODSTAVNOU, 
chladničkou,spodní a horní skříňky

KUS 1,00 20 000,00 20 000,00

74 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,24 1 000,00 236,78

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
75 767584522R00 Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm, 

včetně dod nosné kce
m2 86,68 350,00 30 338,00

1.NP : 

9,75+13,68+13,71+19,36+12,07+18,11 86,68

76 286 11121 PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ, s 
viditelným rastrem

M2 91,01 350,00 31 854,90

viz samost.soupis prací.

Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny

viz D1.01- 901

2 657,47

9 900,00

3 000,00

98 468,00

94 956,00

viz samost.soupis prací.

73 186,78

kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny komplet včetně kování - druh kování viz popis k 
výrobku.Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin.Povrch. úprava vysokotlaký laminát.

Včetně všech úprav uvedených v popisu ( zkrácení,systém gen.klíče apod ).Výplň dveří zvuk.izolační, osazena AL 
lamel.mřížka 400/100 mm.

vel.160/90/60+160/60/53 cm.Dod a montáž v kompletní skladbě celého systému dle popisu v T/5.

65 722,52

z kamenné vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod. Přesný popis 
viz výkres podhledů.
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86,68*1,05 91,01

77 PC 39100 POMOCNÉ OCEL.KCE, dod + mont + osazení kg 25,00 100,00 2 500,00

1*25,0 25,00

78 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,03 1 000,00 1 029,62

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
79 PC 30100 POZOROVACÍ PLAST.OKNO 100/100 cm dle P/1, 

izol.sklo,parapet,mech.žaluzie
kus 1,00 5 000,00 5 000,00

80 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,02 1 000,00 22,00

Díl: 776 Podlahy povlakové
81 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, 

odstranění a uložení na hromady
m 82,35 45,00 3 705,57

1.NP : 

(9,75+13,68+13,71+19,36+12,07+18,11)*0,95 82,35

82 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 136,54 65,00 8 874,78

PVC : 

1.NP : 

9,75+13,68+13,71+19,36+12,07+18,11 86,68

koberec : 

4,8*2,85+4,8*3,2+2,55*3,85+4,15*2,65 49,86

83 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů  na lepidlo, pouze 
položení - materiál ve specifikaci

m2 86,68 145,00 12 568,60

1.NP : 

9,75+13,68+13,71+19,36+12,07+18,11 86,68

84 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, 
včetně svařovací šňůry PVC, bráno 1 bm/ 1 m2

m 86,68 35,00 3 033,80

1.NP : 

9,75+13,68+13,71+19,36+12,07+18,11 86,68

85 776590140RG1 Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projektu, 
barev.řešení - složitost provádění

m2 86,68 130,00 11 268,40

86 284 43010 Specif.- Podlahovina PVC standard  tl.2,0 mm M2 100,15 350,00 35 053,99

86,68*1,05+87,05*0,1*1,05 100,15

87 776220189 Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, 
akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm

M 87,05 165,00 14 363,25

102 : 4,1*2+1,6*2 11,40

103 : 4,8*2+2,85+1,95 14,40

104 : 5,4+3,8+3,1*2 15,40

105 : 3,85+3,1+5,2+4,3 16,45

106 : 3,55*2+3,4+2,5 13,00

107 : 5,1+4,2+3,55*2 16,40

88 PC Očištění povrchu po odstranění PVC, 
obroušení,odmaštění

m2 86,68 39,00 3 380,52

1.NP : 

9,75+13,68+13,71+19,36+12,07+18,11 86,68

89 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 1,03 1 000,00 1 025,71

Díl: 781 Obklady keramické
90 781415014RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, m2 12,53 400,00 5 010,00

102 : 1,5*1,4 2,10

103 : 1,5*1,3 1,95

104 : 1,5*2,2 3,30

105 : 1,5*1,65 2,48

106 : 1,5*0,9 1,35

107 : 1,5*0,9 1,35

91 781419700R00 Příplatek za vícebarevné kladení a různou velikost, výkaz 
výměr viz předchozí pol.

m2 12,53 35,00 438,55

92 781419706RT2 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 12,53 28,00 350,84

93 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 12,53 33,00 413,49

výkaz výměr - viz předchozí položka

93 274,62

5 022,00

Dod + mont v kompletní skladbě daného systému dle popisu pod P/1

Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.

Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.

16 569,41
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94 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních m 26,35 39,00 1 027,65

102 : 1,5*2+1,4 4,40

103 : 1,5*2+1,3 4,30

104 : 1,5*2+2,2 5,20

105 : 1,5*2+1,65 4,65

106 : 1,5*2+0,9 3,90

107 : 1,5*2+0,9 3,90

95 299 91115 UKONCUJICI LISTA - BÍLÝ PLAST M 28,99 25,00 724,63

26,35*1,1 28,99

96 597 64552 OBKLAD POROVINOVY 200/200 mm , přesný popis viz 
TZ

M2 13,78 600,00 8 269,80

12,53*1,1 13,78

97 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,33 1 000,00 334,45

Díl: 783 Nátěry
98 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 11,97 112,00 1 340,64

zárubně : 

(4,8+4,9*6)*0,35 11,97

99 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 11,97 42,00 502,74

Díl: 784 Malby
100 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, 

platí i pro nátěry
m2 120,95 20,00 2 418,90

101 : 9,8*1,0 9,80

102 : (4,15+2,5)*3,0-0,9*2,0-3,5*1,7 12,20

103 : (5,1+2,85)*3,0*2-1,7*1,7-0,9*2,0 43,01

104 : (2,4+0,2+0,45*2)*3,0-0,9*2,0 8,70

105 : (5,4+3,8)*3,0-0,9*2,0-1,7*1,7*2 20,02

106 : 3,4*3,0-1,7*1,7+1,7*0,25*3 8,59

107 : (5,4+3,7)*3,0-1,7*1,7*3 18,63

101 784171201R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 284,46 46,00 13 085,16

SDK : 

62,36*2+24,24 148,96

omítka : 

135,5 135,50

102 784195322R00 Malba tekutá , barva, 2 x m2 284,46 44,00 12 516,24

103 784452951R00 Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m, 
přemalování místností

m2 39,30 40,00 1 572,00

čekárna : 

(9,6+3,5)*3,0 39,30

Díl: 790 Vnitřní vybavení
104 553 20600 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 400/600 mm , komplet dod+mont, 

na zdi
kus 4,00 1 200,00 4 800,00

Díl: 799 Ostatní
105 PC 41 Hasicí přístroj - práškový s hasící schopností 21 A, viz 

zpráva PO
kus 2,00 770,00 1 540,00

106 PC 43 PROTIPOŽ.PĚNA - SPRAY KUS 2,00 950,00 1 900,00

1.NP : 2,0 2,00

107 PC 44 PROTIPOŽ.VLOŽKY PTV 1 KUS 8,00 880,00 7 040,00

1.NP : 8,0 8,00

108 PC 45 KABEL.UCPÁVKY  PROTIPOŽ. M2 0,08 3 900,00 312,00

1.NP : 

0,1*0,1*8 0,08

109 PC 46 PROTIPOŽ.TRUBNÍ UCPÁVKY KUS 4,00 880,00 3 520,00

1.NP : 4 4,00

29 592,30

4 800,00

1 843,38

Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný,

odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách.

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.

( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.

( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )

17 512,00
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110 PC 47 TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU M 16,00 200,00 3 200,00

1.NP : 

2*8,0 16,00

Díl: M21 Elektromontáže
111 9211111 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD kus 1,00 139 382,00 139 382,00

112 92111112 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD kus 1,00 28 276,00 28 276,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
113 92411-1 VZDUCHOTECHNIKA KUS 1,00 17 729,00 17 729,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
114 PC 49 Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu 

(sklo ,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod) a roztřídění do
t 0,12 50 000,00 6 000,00

115 PC 50 Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo 
,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod)

t 0,12 5 000,00 600,00

116 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 27,26 360,00 9 814,55

117 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 27,26 222,00 6 052,31

118 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 27,26 155,00 4 225,71

119 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 245,36 14,00 3 435,09

120 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 27,26 189,00 5 152,64

121 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 54,53 21,00 1 145,03

Díl: VN Vedlejší náklady
122 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00 35 800,00 35 800,00

Díl: ON Ostatní náklady
123 R 105 Elektroinstalace - HZS - revizní zkoušky hod 16,00 300,00 4 800,00

124 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

125 005241011R Dokumentace skutečného provedení - silnoproud hod 4,00 500,00 2 000,00

17 729,00

35 800,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

167 658,00

viz samost.soupis prací.

viz samost.soupis prací.

26 800,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.
Každý z účstníků výběrového řízení nacení tuto položku jednotnou částkou 20 000 Kč.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

viz samostatný rozpočet a soupis prací

36 425,33

jednotlivých kontejnerů.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

721 13 588,54 12 313,06 25 901,60 0,09
1 721 02-0900VD Demontáž stávajících instalací včetně přesunu vybouraných hmot a ekologické likvidace odpadu hod 8,00 300,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00
2 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, přechodů a těsnění m 4,10 151,00 235,61 383,49 619,10 0,00 0,00 RTS I / 2015
3 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, přechodů a těsnění m 4,90 158,00 276,75 497,45 774,20 0,00 0,00 RTS I / 2015
4 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, přechodů a těsnění m 19,40 359,00 2 706,10 4 258,50 6 964,60 0,00 0,02 RTS I / 2015
5 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, přechodů a těsnění m 13,50 309,00 1 765,32 2 406,18 4 171,50 0,00 0,01 RTS I / 2015
6 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 5,00 75,00 0,00 375,00 375,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
7 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00 94,00 0,00 188,00 188,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
8 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL900, dodávka a montáž kus 4,00 1 342,00 5 135,18 232,82 5 368,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm
9 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 41,90 18,00 26,56 727,64 754,20 0,00 0,00 RTS I / 2015
10 721 00-2600VD Dvířka plastová s rámem pro čistící kus 150x150mm, dodávka a montáž kus 1,00 455,00 347,94 107,06 455,00 0,00 0,00
11 721 01-0011VD Protipožární průchodky pro plastové kanal.potrubí soub 4,00 958,00 3 095,08 736,92 3 832,00 0,02 0,06

722 34 429,92 19 460,08 53 890,00 0,82
12 722 09-0011VD Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu vybouraných hmot a ekologické likvidace odpadu hod 8,00 300,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00
13 722178213R00 Potrubí vícevrstvé, plastové, D20x2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a přechodů m 39,10 248,00 6 822,67 2 874,13 9 696,80 0,00 0,02 RTS I / 2015
14 722178214R00 Potrubí vícevrstvé, plastové, D26x3 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a přechodů m 3,30 296,00 734,06 242,74 976,80 0,00 0,00 RTS I / 2015
15 722130232R00 Potrubí z trub.závit.pozink, DN 20, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a přechodů m 9,50 318,00 1 459,21 1 561,79 3 021,00 0,01 0,05 RTS I / 2015
16 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 12,00 140,00 0,00 1 680,00 1 680,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
17 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 1,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
18 722 18-0049VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska m 21,60 116,00 1 252,80 1 252,80 2 505,60 0,01 0,24
19 722 18-0050VD Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska m 12,00 123,00 738,00 738,00 1 476,00 0,01 0,16
20 722181214RT7 Izolace návlekovávčetně izolace tvarovek na d20, tl. stěny 20 mm m 18,30 46,00 462,72 379,08 841,80 0,00 0,00 RTS I / 2015

vnitřní průměr 22 mm
21 722254201RT4 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, dodávka a montáž kus 1,00 8 045,00 7 539,46 505,54 8 045,00 0,02 0,02 RTS I / 2015

průměr 19/30, stálotvará hadice
22 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 51,90 15,00 14,75 763,75 778,50 0,00 0,00 RTS I / 2015
23 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 51,90 75,00 268,64 3 623,86 3 892,50 0,00 0,00 RTS I / 2015
24 722 00-3065VD Těsnění prostupů protipožárním tmelem soub 9,00 510,00 2 700,00 1 890,00 4 590,00 0,03 0,30
25 722 00-9022VD Oddělovač systémů typ BA DN20, dodávka a montáž včetně napojení na kanalizaci - volné hrdlo soub 1,00 8 786,00 8 533,17 252,83 8 786,00 0,02 0,02
26 722235522R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 1,00 216,00 162,35 53,65 216,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
27 722-422389001VDUzavírací ventil SV+TV-plast d20/PN16 kus 4,00 225,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00
28 722-422389011VDUzavírací ventil SV+TV-plast d20/PN16 s vypouštěním kus 4,00 255,00 1 020,00 0,00 1 020,00 0,00 0,01
29 722-422389012VDUzavírací ventil SV+TV-plast d25/PN16 s vypouštěním kus 2,00 296,00 592,00 0,00 592,00 0,00 0,00
30 722238313R00 Uzavírací ventil, 2xvnitř. z. DN 20 kus 1,00 308,00 233,18 74,82 308,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
31 722238332R00 Uzavírací ventil, 2xvnitř. z. DN 20, s vypouštěním kus 1,00 375,00 294,39 80,61 375,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
32 722238336R00 Uzavírací ventil, 2xvnitř. z. DN 50, s vypouštěním kus 1,00 710,00 634,30 75,70 710,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
33 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 8,00 56,00 26,87 421,13 448,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
34 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 5,00 70,00 22,19 327,81 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
35 722239106R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 kus 1,00 141,00 19,16 121,84 141,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

725 9 458,35 4 311,65 13 770,00 1,11
36 725 99-0100VD Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu vybouraných hmot a ekologické likvidace odpadu hod 8,00 300,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00
37 725 00-5001VD Baterie dřezová směšovací nástěnná páková ruční - chrom G1/2"x150mm soub 1,00 1 453,00 1 453,00 0,00 1 453,00 0,21 0,21
38 725 00-5002VD Baterie umyvadlová směšovací stojánková páková ruční - chrom + 2xRV1/2" s filtrem soub 5,00 1 330,00 6 650,00 0,00 6 650,00 0,18 0,90
39 725860202R00 Sifon dřezový plastový D 40, 50 mm, dodávka a montáž kus 1,00 316,00 230,27 85,73 316,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
40 725860213R00 Sifon umyvadlový plastový, D 32, 40 mm, dodávka a montáž kus 5,00 287,00 989,75 445,25 1 435,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
41 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 1,00 231,00 82,37 148,63 231,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
42 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 5,00 257,00 52,96 1 232,04 1 285,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

767 252,54 2 373,86 2 626,40 0,00
43 767995101R00 Systémové uložení potrubí a zařízení kg 46,90 56,00 252,54 2 373,86 2 626,40 0,00 0,00 RTS I / 2015

H721 0,00 380,00 380,00 0,00
44 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,10 3 800,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

H722 0,00 800,00 800,00 0,00
45 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,80 1 000,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

H725 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00
46 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 1,10 1 000,00 0,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

98 468,00
Poznámka:

Vnit řní kanalizace

Vnit řní vodovod

Zařizovací p ředměty

Celkem:

Náklady (K č) Hmotnost (t)

Vnit řní kanalizace

Vnit řní vodovod

Zařizovací p ředměty

Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

Lokalita: Blansko Konec výstavby: Zhotovitel:

Druh stavby: Nemocnice Blansko, P.O. Začátek výstavby: Projektant:

Soupis prací
Název stavby: Rekonstrukce Logopedie Doba výstavby: Objednatel:



Zakázka: Nemocnice Blansko - LOGOPEDIE

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

61400
Vypracoval: ing. Ivo Š ťastný

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Brn ě dne

Za objednatele

Popis rozpočtu:  - 

Soupis prací

TOP-KLIMA, s.r.o.

Celkem

Skryjova 4

Brno

94 956,00

94 956,00

94 956,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

94 956,00

0,00

Rekonstrukce vytápění části objektu,
nová tělesa, demontáž stávajících
Napojení na stávající stoupačky

Rekonstrukce vytápění části objektu,
nová tělesa, demontáž stávajících
Napojení na stávající stoupačky
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu

713 PSV

733 PSV

734 PSV

735 PSV

783 PSV

HZS PSV

Cena celkem

Celkem

4 890,00Izolace tepelné

27 371,00Rozvod potrubí

6 926,00Armatury

45 109,00Otopná tělesa

94 956,00

580,00Nátěry

10 080,00Hodinové sazby
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

Díl: 713 Izolace tepelné 4 890,00 0,02
1 713-01.012 Al páska 50bm role 1,00000 490,00 490,00 0,00 0,00

2 713-08.001 D+M Min.vlna potr.pouzdra tl.20mm, potr.+kolena, do 
DN25

bm 40,00000 110,00 4 400,00 0,00 0,02

Díl: 733 Rozvod potrubí 27 371,00 0,35
3 733 16-3103.R00 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 45,00000 297,00 13 365,00 0,00 0,04

4 733 16-4103.RT1 Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm, pájením na 
tvrdo

m 45,00000 80,00 3 600,00 0,01 0,27

5 733 11-3113.R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 16,00000 88,00 1 408,00 0,00 0,00

6 733 19-1923.R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 kus 16,00000 166,00 2 656,00 0,00 0,01

7 733 16-1903.R00 Přechod ocel-měď, srov. cena D 18 kus 16,00000 57,00 912,00 0,00 0,00

8 733 11-1103.R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 4,00000 201,00 804,00 0,01 0,03

9 733 11-0806.R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 40,00000 19,00 760,00 0,00 0,00

10 733 19-0106.R00 Tlaková zkouška potrubí do  DN 32 m 45,00000 9,00 405,00 0,00 0,00

11 998 73-3101.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,34610 10 000,00 3 461,00 0,00 0,00

Díl: 734 Armatury 6 926,00 0,00
12 734 20-9113.R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 16,00000 63,00 1 008,00 0,00 0,00

13 734-03-023 Dvojité šroubení rohové s vypouš., 1/2" ks 7,00000 414,00 2 898,00 0,00 0,00

14 734-03-024 Termost. hlavice pro VK  M30x1,5, kapalinová ks 7,00000 339,00 2 373,00 0,00 0,00

15 734 22-3122.RT2 Ventil termostatický, přímý,  DN 15, s termostatickou 
hlavicí kapal.

kus 1,00000 357,00 357,00 0,00 0,00

16 734 26-3132.R00 Šroubení regulační, přímé, DN 15 kus 1,00000 273,00 273,00 0,00 0,00

17 998 73-4101.R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00170 10 000,00 17,00 0,00 0,00

Díl: 735 Otopná tělesa 45 109,00 0,14
18 735 15-9111.R00 Montáž panelových těles do délky 1600 mm kus 8,00000 226,00 1 808,00 0,00 0,00

19 735-01-308 Panel hladké plan 21-500/1200 VKM, spodní stř. připojení ks 5,00000 4 487,00 22 435,00 0,02 0,08

20 735-01-309 Panel hladké plan 33-500/1200 VKM, spodní stř připojení ks 2,00000 5 718,00 11 436,00 0,02 0,04

Soupis prací

Nemocnice Blansko - LOGOPEDIE



21 735-01-526 Panel hladké plan 33-500/1000 VKM, spodní stř. připojení ks 1,00000 5 415,00 5 415,00 0,02 0,02

22 735 00-0912.R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 8,00000 89,00 712,00 0,00 0,00

23 735 11-1810.R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 30,00000 29,00 870,00 0,00 0,00

24 735 29-1800.R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 30,00000 11,00 330,00 0,00 0,00

25 735 49-4811.R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 30,00000 16,00 480,00 0,00 0,00

26 735 19-1910.R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 30,00000 11,00 330,00 0,00 0,00

27 998 73-5101.R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,12930 10 000,00 1 293,00 0,00 0,00

Díl: 783 Nátěry 580,00 0,00
28 783 42-4140.R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m 4,00000 145,00 580,00 0,00 0,00

Díl: HZS Hodinové sazby 10 080,00 0,00
29 HZS-0001 Topná zkouška dle ČSN zkrácená 24h, včetně 

zaregulování systému
hod 24,00000 280,00 6 720,00 0,00 0,00

30 HZS-0004 Nepředvídané vícepráce montážní, a demontážní hod 4,00000 280,00 1 120,00 0,00 0,00

31 HZS-0005 Zednická výpomoc hod 8,00000 280,00 2 240,00 0,00 0,00



NEMOCNICE BLANSKO, P.O. REKONSTRUKCE LOGOPEDIE JP

Soupis prací
Ceny neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady

A.   Dodávky dle specifikací 24 389,00
B.    Doprava dodávek (5 % z A) 1 219,00

C.   Montáž 28 629,00
D.   Demontáž 8 h 300,00 2 400,00
E.   Materiál nosný délkový 9 249,00
F.   Materiál nosný kusový 61 074,00
H.   Prořez délkového materiálu (5 % z E) 462,00

J.    Součet materiál nosný (E+F+H) 70 785,00
K.   Materiál podružný (3 % z J) 2 124,00
L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J+K) 103 938,00
M.  PPV (6 % z L) 6 236,00

N.   Zemní práce 0,00
O.   Nátěry 0,00

P.   Práce účtované hodinovou sazbou

       předběžná obhlídka 8 h 300,00 2 400,00
       dozor 4 h 300,00 1 200,00
       Součet položky 3 600,00

R.   Celkem základní rozpočtové náklady 139 382,00

S.   Vedlejší rozpočtové náklady
       Revize 16 h 300,00 4 800,00
       Zhotovení dokumentace skutečného provedení 4 h 500,00 2 000,00
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NEMOCNICE BLANSKO, P.O. REKONSTRUKCE LOGOPEDIE JP

F.   Materiál nosný kusový
Nazev Stand. Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS

Spinac  zapuštěný IP20 1 komplet 1.1 4 ks 221,00 67,00 884,00 268,00 210110041
Spinac  zapuštěný IP20 5 komplet 1.1 3 ks 278,00 67,00 834,00 201,00 210110043
Spinac  zapuštěný IP20 6 komplet 1.1 5 ks 226,00 67,00 1 130,00 335,00 210110045
Spinac  zapuštěný IP20 7 komplet 1.1 1 ks 261,00 67,00 261,00 67,00 210110046
Spinac  zapuštěný IP20 1S komplet 1.1 1 ks 272,00 67,00 272,00 67,00 210110047
Zasuvka zapuštěná IP20 1x komplet 1.5 60 ks 180,00 74,00 10 800,00 4 440,00210111011
Zasuvka zapuštěná IP20 s přepěť.ochr. komplet 1.5 9 ks 942,00 74,00 8 478,00 666,00 210111011
Prichytka mala do 8x  CYKY 3x1.5 50 ks 13,00 12,00 650,00 600,00
Krabice   P 1901 85 ks 6,00 24,00 510,00 2 040,00 210010301
Krabice   R 1903 20 ks 34,00 30,00 680,00 600,00 210010321
Krabice   R  IP40 8107 30 ks 66,00 56,00 1 980,00 1 680,00 210010451
Pozarni prepazka pres strop 20 cm 0,1 m2 3 150,00 315,00 0,00 210020911
Montaz rozvodnice nad 36 TE 1 ks 628,00 0,00 628,00 210190002
Zlab pozinkovaný korytko   2 m  +víko a nosník 2.1 4 ks 377,00 225,00 1 508,00 900,00 210020303
Jistic instalacni 3 P 32A/C 5.1 1 ks 676,00 124,00 676,00 124,00 210120451
Svítidla viz standardy (včetně veškerého příslušenství a světelných zdrojů)
A Svitidlo zarivkove 4xZ 18 W 3.1 19 ks 995,00 225,00 18 905,00 4 275,00 210201045
B Svitidlo zarivkove 3xZ 18 W 3.2 3 ks 989,00 225,00 2 967,00 675,00 210201045
C Svitidlo zarivkove 1xZ 18 W 3.3 1 ks 1 762,00 225,00 1 762,00 225,00 210201034
N1 Svitidlo nouz. 3.4 1 ks 3 790,00 200,00 3 790,00 200,00 210200107
NA Svitidlo nouz. 3.5 1 ks 4 672,00 200,00 4 672,00 200,00 210200107

Celkem materiál 61 074,00
Celkem montáž 18 191,00

E.   Materiál nosný délkový
Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon. Položka RTS

Kabel CYKY-J 5x6  20 m 63,00 21,00 1 260,00 420,00 210800118
Kabel CYKY-J 3x1,5  217 m 10,00 18,00 2 170,00 3 906,00 210800105
Kabel CYKY-J 3x2,5  304 m 16,00 18,00 4 864,00 5 472,00 210800106
Lista vkladaci LV 24/22 15 m 21,00 24,00 315,00 360,00 210010106
Vodic CY 16 20 m 32,00 14,00 640,00 280,00 210800549

Celkem materiál délkový 9 249,00
Celkem montáž 10 438,00
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NEMOCNICE BLANSKO, P.O. REKONSTRUKCE LOGOPEDIE JP

Specifikace
název / označení rozváděč RL1 1 ks

výkres 103

Název Stand. Počet J Cena Celkem SKP

Chranic 40/4/003-G/A 5.2 2 ks 3 060,00 6 120,00 31211310-4
Chranic FI/LS 10/1N/003/C 5.3 1 ks 1 490,00 1 490,00 31211310-4
Jistic instalacni 1 P 10A/C 5.1 3 ks 130,00 390,00 31211310-4
Jistic instalacni 1 P 16A/C 5.1 12 ks 128,00 1 536,00 31211310-4
Jistic instalacni 1 P 1.0A/D 5.1 1 ks 279,00 279,00 31211310-4
Rozvodnice  1x4x12TE 1 ks 4 236,00 4 236,00 31214500-4
Kryci ram Z pro rozvodnici  1 ks 304,00 304,00 31214500-4
Svorkovnice pridavna PE/N 2x13 1 ks 218,00 218,00 31214500-4
Lista isolovana 3f/10 mm  63A  1m 1 ks 492,00 492,00 31214500-4
Mustek N  7 DIN/pasek 2 ks 24,00 48,00 31214500-4
Svodič přepětí 2 vým.modul 3N 5.5 1 ks 3 156,00 3 156,00 31217000-0
Spinac packovy 32/3 1 ks 492,00 492,00 31214000-9

Celkem 18 761,00
Cenkem s montáží +30% 24 389,00
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NEMOCNICE BLANSKO, P.O. REKONSTRUKCE LOGOPEDIE JP

Standardy
Standard

1.1

Kompletní spínač pro zapuštěnou montáž složený z přístroje spínače řazení dle soupisu výměr 
10A , 250V, pro bezšroubové připojení vodičů, krytu pro spínač a rámečku, jednonásobný 
(vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá. Kompletní dodávka.

1.5

Kompletní zásuvka pro zapuštěnou montáž složená z vlastní zásuvky 2P+PE 16A, 250V  a 
rámečku, jednonásobný (vícenásobný) rámeček pro vodorovnou montáž, barva bílá, zelená, 
hnědá, žlutá oranžová. Kompletní dodávka.

2.1 Kabelový žlab pozinkovaný

2.2

Soustava přístrojů pro zdravotnickou izolovanou soustavu, její monitoring a signalizaci pomocí 
alfanumerických zobrazovacích jednotek se vzájemnou komunikací pomocí BMS, včetně přenosu 
do nadřazeného systému pomocí Modbus.

3.1 Svítidlo zářivkové vestavné 4x18W IP20 leštěná parabolická mřížka 60° 593x593x77mm
3.2 Svítidlo zářivkové vestavné 3x18W IP20 leštěná parabolická mřížka 60° 593x593x77mm

3.3
Svítidlo zářivkové 1x18W, IP23 přisazené, elektronický předřadník, pro montáž pod kuchyňskou 
linku

3.4
Svítidlo nouzové LED do podhledu optika pro nasvícení liniových únikových cest 1h NiCd 7,2V 
0,75Ah

3.5 Svítidlo nouzového osvětlení LED 11W 1h - piktogram, vestavěný bateriový modul NiMH 4,8 V 
0,75 Ah, autotest, vestavné do podhledu, piktogram spuštěný, 292x102x36,8mm.

5.1
Instalační jističe  pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody
do 63 A 230/400 V.  Vypínací schopnost Icn 10 kA

5.2
Proudový chránič 3+N, odolnost proti rázovému proudu 3 kA, citlivé i na ss pulzující proud, typ 
G/A, Jmenovitá podmíněná zkratová odolnost 10 kA

5.3
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1+N, citlivost na střídavý i pulzující stejnosměrný 
reziduální proud, Jmenovitá podmíněná zkratová odolnost 10 kA

5.5
Svodiče přepětí s výměnným modulem,  hlavní prvek tvoří varistor, schopný svádět impulzní 
proudy dodo 12,5 kA (10/350 µs),  dálková a vizuální signalizace stavu odpojovacího zařízení
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NEMOCNICE BLANSKO, P.O. REKONSTRUKCE LOGOPEDIE JP

Výkaz výměr (Kabelová listina)

soustava číslo popis místnosti poznámka kabel průřez [m] [kW]

Rozvaděč RL1

WL 01 Přívod 1.PP CYKY 5x6 20
WL 1 Světlo 1.03, 1.02 CYKY 3x1,5 62
WL 2 Světlo 1.05-1.07 CYKY 3x1,5 82
WL 4 Světlo 1.04 CYKY 3x1,5 57
WL 5 Ventilátor 1.04 CYKY 3x1,5 16
WL 11 Zásuvky 1.07 CYKY 3x2,5 41
WL 12 Zásuvky 1.07 CYKY 3x2,5 21
WL 13 Zásuvky 1.06 CYKY 3x2,5 22
WL 14 Zásuvky 1.06 CYKY 3x2,5 40
WL 15 Zásuvky 1.05 CYKY 3x2,5 22
WL 16 Zásuvky 1.05 CYKY 3x2,5 31
WL 17 Zásuvky 1.04 CYKY 3x2,5 26
WL 18 Zásuvky 1.04 CYKY 3x2,5 19
WL 19 Zásuvky 1.02 CYKY 3x2,5 28
WL 20 Zásuvky 1.03 CYKY 3x2,5 34
WL 21 Zásuvky 1.03 CYKY 3x2,5 20
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NEMOCNICE BLANSKO
REKONSTRUKCE LOGOPEDIE
Slaboproudé elektroinstalace

Materiál Montáž cenová
Poz. Položka Název prvku M.j. MnožstvíCena/j Celkem Cena/j Celkem soustava

R E K A P I T U L A C E

dodávka montáž

I. Datová síť - trubkové rozvody 17 178,00 10 340,00

Celkem 17 178,00 10 340,00

IX. Doprava 2,00% 344,00

X. PPV 4% 414,00

mezisoučet 17 522,00 10 754,00

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 28 276,00



NEMOCNICE BLANSKO
REKONSTRUKCE LOGOPEDIE
Slaboproudé elektroinstalace

Materiál Montáž cenová
Poz. Položka Název prvku M.j. MnožstvíCena/j Celkem Cena/j Celkem soustava

DATOVÁ SÍŤ - TRUBKOVÉ ROZVODY

1 Demontáž stávajícího vedení hod. 8 0,00 0,00 250,00 2 000,00
instalovaného v 1.NP demontáž před zahájením rekonstrukce

2 Kabelový kanál EKE 100x60 m 20 368,00 7 360,00 87,00 1 740,00 vlastní
instalovaný v 1.NP m.č. 1.01 dodávka + montáž

3 Stínící kanál SK 40x20 m 10 126,00 1 260,00 56,00 560,00 vlastní
instalovaný v kabelovém kanále - dodávka + montáž

4 Příchytky PSK1 kabelového kanálu ks 30 24,00 720,00 28,00 840,00 vlastní
instalované v 1.NP dodávka 

5 Roh vnitřní kabelového kanálu ks 3 61,00 183,00 52,00 156,00 vlastní
instalovaný v 1.NP dodávka + montáž

6 Lišta hranatá LHD 40x20HF ks 10 24,00 240,00 29,00 290,00 vlastní
instalovaná v 1.NP m.č. 1.01, 1.07 dodávka + montáž

7 Kabelový žlab drátěný 50/50 m 35 173,00 6055,00 84,00 2940,00 vlastní
kompletní, vč. konzol, závěsů, kotev
instalovaný v 1.NP m.č. 1.04, 1.06, 1.07 dodávka + montáž

8 1420E Ohebná elektroinstalační trubka- 25/18,3 m 30 9,00 270,00 7,00 210,00 vlastní
instalovaná v 1.NP m.č. 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 dodávka + montáž

9 345-71538.2 Krabice universální bezhalogenová KU68 LA/1HF ks 12 17,00 204,00 24,00 288,00 RTS
instalovaná v 1.NP dodávka + montáž

10 358-24135.A Příslušenství:BL1600,1000 -  sada šroubů M8x100 ks 1 235,00 235,00 155,00 155,00 RTS

11 220 26-0112.R00 Odvíčkování a zavíčkov. krabice, víčko na 2 šrouby ks 28 0,00 0,00 16,00 448,00 RTS

12 220 27-0323.R00 Zatažení vodiče AY 2,5 mm2 do trubek/lišt m 30 4,00 120,00 4,00 120,00 RTS
dodávka + montáž

13 210 02-0921.R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm m2 0,20 2 655,00 531,00 265,00 53,00 RTS
dodávka + montáž



NEMOCNICE BLANSKO
REKONSTRUKCE LOGOPEDIE
Slaboproudé elektroinstalace

Materiál Montáž cenová
Poz. Položka Název prvku M.j. MnožstvíCena/j Celkem Cena/j Celkem soustava

14 Ostatní elektroinstal. materiál a práce hod. 3 0,00 0,00 180,00 540,00 vlastní
nepředvídatelné výdaje  D+M čerpat se 
souhlasem investora

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 17 178,00 10 340,00
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SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: D2.02 - Vzduchotechnika
Objekt : Název objektu : JKSO :

PS 02 - Vzduchotechnika
Stavba : Název stavby : SKP :

Nemocnice Blansko, p.o., Rekonstrukce logopedie
Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpo čtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo čtové náklady

Dodávka celkem 11 009,00 Ztížené výrobní podmínky

Z Montáž celkem 6 720,00 Oborová přirážka

R HSV celkem Přesun stavebních kapacit

N PSV celkem Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 17 729,00 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)

RN II.a III.hlavy 17 729,00 Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS 17 729,00 VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 17 729,00 Kč
DPH 21,0 %  činí : 3 723,09 Kč
Základ pro DPH %  činí :
DPH %  činí :

CENA ZA OBJEKT CELKEM 21 452,09 Kč

Poznámka :

LT PROJEKT a.s.
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Soupis prací :

PS 02 - Vzduchotechnika

REKAPITULACE  VZDUCHOTECHNIKY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1. Větrání chodby 11 009,00 6 720,00

CELKEM  OBJEKT 11 009,00 6 720,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 11 009,00
Oborová přirážka 11 009,00
Přesun stavebních kapacit 11 009,00
Mimostaveništní doprava 11 009,00
Zařízení staveniště 11 009,00
Provoz investora 11 009,00
Kompletační činnost (IČD) 17 729,00
Rezerva rozpočtu 17 729,00

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : D2.02 - Vzduchotechnika

Nemocnice Blansko, p.o., Rekonstrukce logopedie
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Soupis prací:

P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1. Větrání chodby

Objekt: PS 02 - Vzduchotechnika

Soupis prací

D2.02 - Vzduchotechnika
Stavba: Nemocnice Blansko, p.o., Rekonstrukce logopedie

1. Větrání chodby

1 1.01 Potrubní diagonální ventilátor φ 160,  150 m3/hod při 
200 Pa,33dB v 3,5m 230V,  0,050kW, 0,22A

ks 1 3 100,00 3 100,00

2 1.02 Talířový ventil odvodní kovový φ 160 ks 1 116,00 116,00
Upevňovací kroužek φ 160 ks 1

3 1.03 Ohebná hadice zvukotlumící  φ 160 bm 5 76,00 380,00

4 1.04 Výfuková hlavice φ160 ks 1 919,00 919,00

5 1.05 SPIRO Potrubí φ160/40% tvarovek bm 3 256,00 768,00

6 1.06 Okapový límec na SPIRO potrubí φ 160 ks 1 676,00 676,00

7 1.07 Montážní, závěsový, spojovací a těsnicí mat. kg 25 202,00 5 050,00

Dodávka celkem 11 009

Montáž ks 1 6 720,00 6 720,00

Kontrolní sou čet
Dodávka : 11 009,00
Montáž 6 720,00
Celkem 17 729,00

V Brně, říjen 2015



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Stavební úpravy - výměna technologie RTG 56 dny 8.8. 16 2.10. 16

2

3 Podpis SoD 0 dny 5.8. 16 5.8. 16

4 Předání staveniště - Zahájení prací 0 dny 8.8. 16 8.8. 16

5 Předání stavby 0 dny 2.10. 16 2.10. 16

6

7 Přípravné práce 7 dny 8.8. 16 14.8. 16

8 Zbudování zařízení staveniště 3 dny 8.8. 16 10.8. 16

9 Příparvné práce a demontáž zařizovacích předmětů 5 dny 10.8. 16 14.8. 16

10

11 Stavební úpravy - výměna technologie RT 53 dny 10.8. 16 1.10. 16

12 Bourací práce 10 dny 15.8. 16 24.8. 16

13 Základ pod RTG včetně zapravení rýh v podlaze 7 dny 25.8. 16 31.8. 16

14 Sanace ŽB stropu 7 dny 1.9. 16 7.9. 16

15 Vyzdívky včetně osazení zárubní 7 dny 25.8. 16 31.8. 16

16 Omítky 14 dny 1.9. 16 14.9. 16

17 Sádrokartonové konstrukce 15 dny 15.9. 16 29.9. 16

18 Osazení výplní vnitřních 3 dny 1.9. 16 3.9. 16

19 Ocelová konstrukce stropní dráhy 7 dny 15.9. 16 21.9. 16

20 Obklady 5 dny 15.9. 16 19.9. 16

21 Finální povrchy (PVC) 10 dny 20.9. 16 29.9. 16

22 Truhlářské výrobky 5 dny 25.9. 16 29.9. 16

23 Úklid, kompletace 5 dny 27.9. 16 1.10. 16

24

25 ZTI 39 dny 10.8. 16 24.9. 16

26 UT 35 dny 10.8. 16 24.9. 16

27 Slinorpoudé a slaboproudé instalace 51 dny 10.8. 16 29.9. 16

28 PS 01 VZT 51 dny 10.8. 16 29.9. 16

5.8.

8.8.

2.10.
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Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Konečný termín

Průběh

Stránka 1

Projekt: HMG_Stavební úpravy - v
Datum: 19.7. 16


