D o h o d a
o provedení záchranného archeologického výzkumu 
I.

Účastníci dohody

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, uzavírají:

1. Objednatel: 

ELEKTRO-COMP, s.r.o.
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice

IČO: 150 32 060

DIČ: CZ150 32 060
Zastoupené: 

Zmocněnec pro technické jednání: Tomáš Vojtěch
2. Zhotovitel:

    Regionální muzeum v Náchodě
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 690
IČO:  00084930

DIČ:  není plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod
Číslo účtu:  2033-551/0100

Zastoupené: Mgr. Petrem Landrem, ředitelem
    Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál (kostal@muzeumnachod.cz)
    Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této dohody.
II.

Předmět dohody

2.1. Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu trase KNN v ulici ČSA, Johnova, Dukelská a Husova v Novém Městě nad Metují dle projektové dokumentace stavby. Smlouva zahrnuje provedení ZAV formou archeologického dohledu (15 návštěv) v průběhu celé stavby a provedení ZAV v místě startovacích jam na hřbitově u kostela Všech svatých a v ul. Československé armády. 
2.2. Součástí záchranného archeologického výzkumu jsou odborné výkopové a preparátorské práce, průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace archeologických situací, a evidence nálezů (terénní práce), odborný dohled archeologa během terénních prací, dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné kresebné a fotografické dokumentace jakož i laboratorní zpracování, evidence a deskripce nálezů (zpracování). Dále pak provedení odborných analýz a zpracování nálezové zprávy dle standardu Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Praha. 
III.

Místo a způsob provedení výzkumu

3.1. Místem výzkumu jsou:

a) prostory pozemků dotčených stavbou (terénní část výzkumu)

b) prostory sídla Zhotovitele
c) případně další prostory, pokud to bude z hlediska provádění prací vhodné nebo účelné (zpracování, laboratorní práce)
3.2.
Zemina bude deponována v místě prováděného záchranného archeologického výzkumu.
3.3. Předpokládané délky trvání terénních prací jsou uvedeny v rozpočtu, který je přílohou 1 této dohody. K jejich zahájení bude Zhotovitel prokazatelně vyzván s předstihem nejméně 3 pracovních dnů. Zpracování dokumentace a laboratorní zpracování nálezů, případně dalších odborných analýz, stejně jako vypracování nálezové zprávy bude provedeno do 31. 5. 2018
3.4. Termín ukončení terénních prací výzkumu se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přívalové deště, dlouhotrvající deště a rozblácení podloží prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje také po dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v provádění ZAV, z důvodů prokazatelně mimo objektivní kontrolu Zhotovitele. Odpadne-li překážka, pro kterou byl výzkum přerušen, bude výzkum bez zbytečného odkladu pokračovat.
IV.

Práva a povinnosti účastníků dohody

4.1. Zhotovitel (Regionální muzeum v Náchodě) se zavazuje, že:

a) Poté, co proběhne terénní část záchranného archeologického výzkumu, vystaví Objednateli potvrzení o řádném průběhu zjišťovacího archeologického výzkum;

b) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou nalezeny movité archeologické nálezy, budou deponovány v Regionálním muzeu v Náchodě;

c) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.
4.2. Objednatel (Elektro-Comp, s.r.o.) se zavazuje, že:

a) umožní pracovníkům Zhotovitele ve spolupráci se správou hřbitova přístup na staveniště a provádění záchranného archeologického výzkumu;
b) v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s  pracovníky Zhotovitele zastavit stavební práce v potřebném rozsahu a na dobu nezbytně potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
c) Poskytne zhotoviteli při provádění ZAV potřeby k zajištění BOZP;
d) uhradí Zhotoviteli náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu této dohody.
V.
Náklady na záchranný archeologický výzkum

5.1. Rozsah prací byl dohodnut do částky 119 910,- Kč bez DPH (viz příloha 1 – kalkulace). Zhotovitel má právo přesunu jednotlivých položek v rozpočtu s dodržením maximální uvedené částky.  
5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem po odevzdání nálezové zprávy. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne od ukončení prací soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v příloze 1. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 6. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. 
5.3. Zhotovitel je povinen evidovat veškeré práce prováděné na díle v podobě zápisů v pracovním deníku. Ten prokazuje počet skutečně odpracovaných hodin při terénních pracích a zpracování archeologického výzkumu Zhotovitelem spolu s výkazem činností na nich prováděných. Zápisy v pracovním deníku budou potvrzeny k tomu zmocněnými pracovníky Objednatele, výhrady k obsahu zápisů musí být vyjádřeny písemně v pracovním deníku. 
5.4. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a musí vždy obsahovat jako přílohu soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem.
5.5. Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává do 14 dnů ode dne doručení Objednateli. 
5.6. Objednatel má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel musí fakturu vrátit Zhotoviteli do data splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti.
VI.

Závěrečná ustanovení

6.1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
6.2. Obě strany této dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

6.2. Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží po dvou.
6.3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu účastníky dohody.
Příloha 1: Kalkulace

V České Skalice dne 6. 11. 2017….



V Náchodě dne…6. 11. 2017
Objednatel:







Zhotovitel:
...............................................
 



………………………………
Elektro-comp, s.r.o.






Regionální muzeum v Náchodě
zast.:








zast.: Mgr. Petr Landr, ředitel  
Příloha 1 – Kalkulace
	Nové Město Nad Metují, ul Johnova, Dukelská, ČSA, Husova

	RMN není plátcem DPH
	Sazebník platný od 1.3.2016

	Profese
	Kód
	Profese
	Pracovníků
	Dnů po 8h
	Počet hodin
	Náklady v Kč

	
	
	Kč/hod
	
	
	
	

	Terénní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Archeolog 
	ArT
	450
	1
	15
	30
	                  13 500,00 Kč 

	Vedoucí technik 
	VeT
	310
	1
	7
	56
	                  17 360,00 Kč 

	*Dokumentátor
	DoT
	220
	0
	9
	50
	                  11 000,00 Kč 

	Terénní pracovník 
	Tep
	150
	2
	7
	112
	                  16 800,00 Kč 

	Geodetické práce 
	Mgo
	440
	1
	1
	8
	                    3 520,00 Kč 

	Cestovné
	Ces
	10
	1
	15
	300
	                    3 000,00 Kč 

	Antropolog
	Ant
	450
	0
	0
	0
	                             -   Kč 

	Separace vzorků
	Spp
	120
	0
	0
	0
	                    2 880,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	Celkem
	                  68 060,00 Kč 

	Zpracování dokumentace
	Kód
	Kč/hod
	 
	 
	 
	 

	Archeolog - zpracování
	ArZ
	450
	1
	1
	8
	                    3 600,00 Kč 

	Dokumentátor - zpracování
	DoZ
	220
	1
	4
	32
	                    7 040,00 Kč 

	Dokumentátor - grafik
	DoG
	270
	1
	4
	32
	                    8 640,00 Kč 

	Geoinformatik 
	Gei
	440
	1
	1
	8
	                    3 520,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	celkem
	                  22 800,00 Kč 

	Laboratorní práce a zpracování nálezů
	Kód
	Kč/hod
	 
	 
	 
	 

	Konzervátor
	Kon
	295
	0
	0
	0
	                             -   Kč 

	Laborant
	Lab
	125
	1
	2
	16
	                    2 000,00 Kč 

	Evidence nálezů
	EvN
	175
	1
	1
	8
	                    1 400,00 Kč 

	Kreslič nálezů
	Kre
	210
	0
	0
	0
	                             -   Kč 

	Fotograf - grafik
	FoG
	220
	0
	0
	0
	                             -   Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	Celkem
	                    3 400,00 Kč 

	Odborné posudky
	Kód
	Kč/hod
	 
	 
	 
	 

	Archeolog - posudek
	ArP
	450
	1
	4
	32
	                  14 400,00 Kč 

	Enviromentalista
	Env
	400
	0
	0
	0
	                             -   Kč 

	Evidence památkové péče
	EpP
	450
	1
	-
	-
	                      450,00 Kč 

	Antropolog - posudek
	AnP
	450
	1
	3
	24
	                  10 800,00 Kč 

	Geolog
	GeP
	450
	0
	0
	0
	                             -   Kč 

	Archeozoolog - posudek
	AzP
	450
	0
	0
	0
	                             -   Kč 

	Paleobotanik
	BoP
	400
	0
	0
	0
	                             -   Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	Celkem
	                  25 650,00 Kč 

	Rezerva
	 
	 
	 
	 
	 
	                             -   Kč 

	Celkem:
	 
	 
	 
	 
	 
	   119 910,00 Kč 
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