

SMLOUVA O DÍLO

11/48665967/2017

Název akce : **Oprava havarijního stavu střechy
školní vily na adrese Vítězná 990, Český Brod
– stavu po vichřici z noci z 28. na 29. 10. 2017**
uzavřená mezi

I. Smluvními stranami

Objednatel : Gymnázium Český Brod
Vítězná 616, 282 27 Český Brod
zastoupené ředitelem Mgr. Ivo Kocumem
IČO 48665967
bankovní spojení : KB Český Brod, č.ú. : 92 92 10 02 57 / 0100

Zhotovitel : fa KROLAN s.r.o.
Poděbradská 1163
250 92 Šestajovice u Prahy
zastoupená p. Jiřím Langnerem
IČO 60472634
plátce DPH
bankovní spojení: KB Horní Počernice, č.ú. 2014906-021/0100

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu uvedeném v odstavci III. této smlouvy. Objednatel se zavazuje uhradit zhotovené dílo v ceně uvedené v odstavci IV. této smlouvy.

III. Rozsah díla

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést opravu havarijního stavu střechy na objektu školní vily, který vznikl jako důsledek vichřice v noci z 28. na 29. října 2017. Oprava bude provedena podle požadavků objednatele tak jak je specifikováno v cenové nabídce NAB–2017–01149 z 9.11. 2017.

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že cena uvedená ve smlouvě je konečná, maximální a není možno ji za žádných okolností překročit.

Cena činí:

60 813,00Kč (i s DPH)

IV. Způsob financování

Cena díla bude vyfakturována jedinou konečnou fakturou po převzetí díla a po odstranění všech případných nedostatků.

**Akce Oprava havarijního stavu střechy
školní vily na adrese Vítězná 990, Český Brod
– stavu po vichřici z noci z 28. na 29.10.2017**



Nabídkový list

Akce: 0562/2017-KONCEPT	Gymnázium Český Brod
Evidenční číslo nabídky: NAB-2017-01149	
Datum: 09.11.2017	Referent: Křelina (Mobil: 803 269 9 Tel.: 603269991)

Dodavatel

KROLAN s.r.o.
Poděbradská 1163
250 92 Šestajovice u Prahy, Praha východ
IČ: 60472634, DIČ: CZ60472634
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26090.
tel: 246089706
e-mail: krolan@krolan.cz
Internet: www.krolan.cz

Objednavatel

Gymnázium Český Brod
Vítězná 616
Český Brod
282 27
tel: 607 850 428
e-mail: kocum@gcbrod.cz

Havarijní oprava střešního pláště z bobrovky.

Popis	Míra	Množství	Materiál za jednotku	Cena mat. celkem	Práce za jednotku	Práce celkem
Taška základní Tondach bobrovka doplnění	m2	5	453,40	2 267,00	187,42	937,12
Přetmelení spojů	bm	4	25,00	100,00	62,50	249,98
Nároží střechy komplet <varianta>	bm	8	780,00	6 240,00	409,50	3 276,00
Koncový hřebenač <varianta>	ks	1	450,00	450,00	31,25	31,25
Hřeben a nároží střechy domazání maltou	bm	24	50,00	1 200,00	287,50	6 900,00
Demontáž a montáž krytiny bez dodávky materiálu	m2	12	0,00	0,00	243,75	2 924,96
Přichytka tašky universal	ks	150	7,02	1 053,70	3,75	562,42
Přířezání nároží oboustranně	bm	8	36,16	289,28	187,43	1 409,40
Montáž a demontáž pomocného lešení k mansardám	kpl	1	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00

Cena za práci:	31 381,13 Kč
Cena za materiál:	11 600,95 Kč
Přesun hmot 11% :	1 276,10 Kč
Příplatek:	8 000,00 Kč
Doprava:	
Sleva:	0,00 Kč
Celková cena bez DPH:	50 258,18 Kč
DPH 21% :	10 554,22 Kč
Celková cena s DPH:	60 813,00 Kč

razítko a podpis



V. Termín zhotovení díla

Termín zahájení díla je 15. listopad 2017, dílo bude dokončeno nejpozději do konce listopadu 2017.

VII. Záruka na dílo

Zhotovitel přebírá za jakost díla záruku na dobu **36 měsíců**. Záruční doba začíná dnem písemného převzetí díla ze strany objednatele.

VIII. Závěrečná ujednání

Zhotovitel zajistí opatření pro vlastní bezpečnost .

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

Pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající § 1724 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V Českém Brodě dne 14. listopadu 2017

.....
objednatel
Mgr. Ivo Kocum
ředitel gymnázia

.....
zhotovitel
Jiří Langner