

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO5b - 07-EI-SO5b-obvody od RP3 montáž

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedičany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního počtu. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

7 009,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

7 009,40

DPH základní

21,00%

ze

7 009,40

1 471,97

snížena

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 481,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

176

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junor Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO5b - 07-EI-SO5b-obvody od RP3 montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Milošlav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	7 009,40
M - Práce a dodávky M	7 009,40
21-M - Elektromontáže SO5-montáž	7 009,40
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 009,40

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO5b - 07-EI-SO5b-obvody od RP3 montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miroslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 009,40

M - Práce a dodávky M

7 009,40

21-M - Elektromontáže SO5-montáž

7 009,40

1	K	Pol343	rozvodnice na povrch min IP 54, in 25A, min 36 modulů - osazení + ukončení vodičů	ks	1,000	1 346,00	1 346,00
2	K	Pol344	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2	m	30,000	14,60	438,00
3	K	Pol317	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2	m	65,000	14,60	949,00
4	K	Pol287	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2	m	20,000	14,60	292,00
5	K	Pol345	Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 (ventilátor - prostor. termostat v 1.NP)	m	40,000	14,60	584,00
6	K	Pol234	vodič CY 4	m	20,000	9,70	194,00
7	K	Pol346	Spínač řaz. 1. IP20, pod omtiku do KU 68	ks	1,000	40,70	40,70
8	K	Pol347	Spínač řaz. 1. IP44, na povrch	ks	3,000	40,70	122,10
9	K	Pol348	Spínač řaz. 1. IP54, na povrch	ks	1,000	40,70	40,70
10	K	Pol349	Termostat IP54 na povrch (ventilátor)	ks	1,000	48,90	48,90
11	K	Pol350	Zásuvka jednoduchá 16A/230V IP 44 na povrch	ks	4,000	48,90	195,60
12	K	Pol351	Zásuvka jednoduchá 16A/230V IP 54 na povrch	ks	1,000	48,90	48,90
13	K	Pol352	příložný termostat IP54 na povrch (kotel)	ks	1,000	48,90	48,90
14	K	Pol353	prostorový termostat (1.NP u baru)	ks	1,000	48,90	48,90
15	K	Pol354	termostat do jímky boileru	ks	1,000	48,90	48,90
16	K	Pol297	instalační rozbočná krabice IP 54	ks	10,000	44,80	448,00
17	K	Pol288	Tuhá trubka, 320N/5cm, 20/17mm vč. příslušenství	m	45,000	20,30	913,50
18	K	Pol289	Tuhá trubka, min 320N/5cm, 32/27mm vč. příslušenství	m	15,000	20,30	304,50
19	K	Pol291	Ohebná trubka, min 750N/5cm, 20/14	m	10,000	16,30	163,00
20	K	Pol355	lineární svítidlo 2x36W-EP, IP 66, včetně recykli. poplatku a světelného zdroje	ks	1,000	122,30	122,30
21	K	Pol356	lineární svítidlo 2x58W-EP, IP 66, včetně recykli. poplatku a světelného zdroje	ks	2,000	122,30	244,60
22	K	Pol357	nastenné svítidlo 1x E27, min 44, vč. recykli. poplatku a svět. zdroje 60W	ks	3,000	122,30	366,90

VP - Vícepráce

0,00

K

0,00

K

0,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu
Objekt: 07-EI - 07-EI
Část: 07-EI-SO6a - 07-EI-SO6a-obvody od RP4 materiál

JKSO:
Místo: Příbram

CC-CZ:
Datum: 06.10.2017

Objednatel:
Město Příbram

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SPO Příbram, s.r.o.

IČ: 28192711
DIČ: CZ28192711

Projektant:
Ing. Miloslav Blažej

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu				56 119,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				56 119,50
DPH základní	21,00%	ze	56 119,50	11 785,10
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	67 904,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Rázitko

Datum a podpis: Rázitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Rázitko

Datum a podpis: Rázitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO6a - 07-EI-SO6a-obvody od RP4 materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	56 119,50
M - Práce a dodávky M	56 119,50
21-M - Elektromontáže SO6-materiál	56 119,50
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 119,50

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO6a - 07-EI-SO6a-obvody od RP4 materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing.Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří,Sedčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 119,50

M - Práce a dodávky M

56 119,50

21-M - Elektromontáže SO6-materiál

56 119,50

1	K	Pol358	rozvodnice OCEP pod omítku IP 30/20, In 40A, min 72 modulů	ks	1,000	16 940,10	16 940,10
2	K	Pol300	Kabel CYKY 5Jx6 mm ² (zásuvky 400V/32A)	m	8,000	58,70	469,60
3	K	Pol262	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm ² (zásuvky 230V/16A)	m	80,000	14,60	1 168,00
4	K	Pol302	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm ²	m	150,000	9,00	1 350,00
5	K	Pol265	Kabel CYKY 30x1,5 mm ²	m	30,000	9,00	270,00
6	K	Pol266	Tuhá trubka, 320H/5cm, 20/17mm vč.přísušeství	m	50,000	15,50	775,00
7	K	Pol332	Spínač řaz.1, IP20, pod omítku do KU 68	ks	2,000	98,70	197,40
8	K	Pol359	Spínač řaz.5, IP44, pod omítku do KU 68	ks	1,000	129,70	129,70
9	K	Pol360	Spínač řaz.6, IP44, pod omítku do KU 68	ks	2,000	109,30	218,60
10	K	Pol361	Spínač řaz.7, IP44, pod omítku do KU 68	ks	1,000	133,70	133,70
11	K	Pol362	tlačítko do KU do KU 68, IP 20	ks	1,000	115,00	115,00
12	K	Pol363	Spínač řaz.1, IP44, na povrch	ks	2,000	72,60	145,20
13	K	Pol308	Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20	ks	9,000	92,80	835,20
14	K	Pol309	Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP44	ks	1,000	104,40	104,40
15	K	Pol364	zásuvka 400V/32A, pop omítku IP 44	ks	2,000	322,20	644,40
16	K	Pol365	krabice do zateplemí-montážní deska (MDZ)	ks	2,000	216,10	432,20
17	K	Pol275	instalační rozbočná krabice IP 54	ks	2,000	36,70	73,40
18	K	Pol366	lineární svítidlo 2x58W-EP,prizm.kryt, IP 20,vč.recykl.poplatku a světelného zdroje	ks	18,000	705,60	12 700,80
19	K	Pol367	lineární svítidlo 2x36W-EP,IP 66, včetně recykl.poplatku a světelného zdroje	ks	6,000	591,40	3 548,40
20	K	Pol368	LED-reflektor min IP 44, 20W včetně recyklačního poplatku	ks	2,000	913,70	1 827,40
21	K	Pol369	venkovní svítidlo, min IP 44 včetně recyklačního poplatku a světelného zdroje (venk.podium)	ks	6,000	1 586,70	9 520,20
22	K	Pol370	stropní svítidlo 1x E27, kulatý opat kryt vč.recykl.poplatku a svět.zdroje 60W	ks	1,000	651,80	651,80
23	K	Pol371	stropní svítidlo 2x E27, kulatý opat kryt s integrovaným pohyb.čidlem, vč.recykl.poplatku a svět.zdroje 60W	ks	2,000	1 884,50	3 769,00
24	K	Pol39	sádra	kg	20,000	5,00	100,00

152

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VP - Vícepráce				0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00

Handwritten mark

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO6b - 07-EI-SO6b-obvody od RP4 montáž

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem CS ÚRS a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

16 795,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

16 795,20

DPH základní

21,00%

ze

16 795,20

3 526,99

snižovaná

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

20 322,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

134

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO6b - 07-EI-SO6b-obvody od RP4 montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedičany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	16 795,20
M - Práce a dodávky M	16 795,20
21-M - Elektromontáže SO6 -montáž	16 795,20
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 795,20

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO6b - 07-EI-SO6b-obvody od RP4 montáž

Místo: Příbram Datum: 06.10.2017
 Objednatel: Město Příbram Projektant: Ing. Miloslav Blažej
 Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o. Zpracovatel: Marek Jiří, Sedičany 899

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 795,20

M - Práce a dodávky M

16 795,20

21-M - Elektromontáže SO6 -montáž

16 795,20

1	K	Pol372	rozvodnice OCEP pod omítku IP 30/20, In 40A, min 72 modulů -osazení + ukončení vodičů	ks	1,000	1 346,00	1 346,00
2	K	Pol315	Kabel CYKY 5Jx6 mm ² (zásuvky 400V/32A)	m	8,000	16,30	130,40
3	K	Pol284	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm ² (zásuvky 230V/16A)	m	80,000	12,20	976,00
4	K	Pol317	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm ²	m	150,000	12,20	1 830,00
5	K	Pol287	Kabel CYKY 30x1,5 mm ²	m	30,000	12,20	366,00
6	K	Pol288	Tuhá trubka, 320N/5cm, 20/17mm vč. příslušenství	m	50,000	20,30	1 015,00
7	K	Pol346	Spínač řaz. 1, IP20, pod omítku do KU 68	ks	2,000	40,70	81,40
8	K	Pol373	Spínač řaz. 5, IP44, pod omítku do KU 68	ks	1,000	40,70	40,70
9	K	Pol374	Spínač řaz. 6, IP44, pod omítku do KU 68	ks	2,000	40,70	81,40
10	K	Pol375	Spínač řaz. 7, IP44, pod omítku do KU 68	ks	1,000	40,70	40,70
11	K	Pol376	tlačítko do KU do KU 68, IP 20	ks	1,000	40,70	40,70
12	K	Pol347	Spínač řaz. 1, IP44, na povrch	ks	2,000	40,70	81,40
13	K	Pol323	Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20	ks	9,000	48,90	440,10
14	K	Pol324	Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP44	ks	1,000	48,90	48,90
15	K	Pol322	zásuvka 400V/32A, pod omítku IP 44	ks	2,000	118,20	236,40
16	K	Pol377	krabice do zateplení montážní deska (MDZ)	ks	2,000	89,70	179,40
17	K	Pol297	Instalační rozbočná krabice IP 54	ks	2,000	44,90	89,80
18	K	Pol378	lineární svítidlo 2x58W-EP, prizm. kryt, IP 20, vč. recykl. poplatku a světelného zdroje	ks	18,000	122,30	2 201,40
19	K	Pol379	lineární svítidlo 2x36W-EP, IP 66, včetně recykl. poplatku a světelného zdroje	ks	6,000	122,30	733,80
20	K	Pol380	LED-reflektor min IP 44, 20W včetně recyklačního poplatku	ks	2,000	122,30	244,60
21	K	Pol381	venkovní svítidlo, min IP 44 včetně recyklačního poplatku a světelného zdroje (venk. podium)	ks	6,000	163,10	978,60
22	K	Pol382	stropní svítidlo 1x E27, kulatý opál kryt vč. recykl. poplatku a svět. zdroje 60W	ks	1,000	122,30	122,30
23	K	Pol383	stropní svítidlo 2x E27, kulatý opál kryt s integrovaným pohyb. čidlem, vč. recykl. poplatku a svět. zdroje 60W	ks	2,000	122,30	244,60
24	K	Pol257	výseky staveb, otvorů, dražek + průrazy	kpl	1,000	5 245,60	5 245,60

M.B.

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VP - Vícepráce				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu
Objekt: 07-EI - 07-EI
Část: 07-EI-S07a - 07-EI-S07a-MaR VZT+data-materiál

JKSO:
Místo: Příbram

CC-CZ:
Datum: 06.10.2017

Objednatel:
Město Příbram

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SPO Příbram, s.r.o.

IČ: 28192711
DIČ: CZ28192711

Projektant:
Ing. Milošlav Blažej

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu				5 945,75
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				5 945,75
DPH základní	21.00%	ze	5 945,75	1 248,61
snižena	15.00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		7 194,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-S07a - 07-EI-S07a-MaR VZT+data-materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód · Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	5 945,75
M - Práce a dodávky M	5 945,75
21-M - Elektromontáže S07-materiál	5 945,75
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Uzemní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 945,75

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-S07a - 07-EI-S07a-MaR VZT+data-materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing.Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jirí, Sedčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 945,75

M - Práce a dodávky M

5 945,75

21-M - Elektromontáže S07-materiál

5 945,75

1	K	Pol384	Kabel SYKFY 2x2x0.5 (MaR)	m	110,000	9,00	990,00
2	K	Pol385	Kabel FTP CAT 5e	m	70,000	14,00	980,00
3	K	Pol386	instalační rozbočna krabice IP 54	ks	1,000	12,20	12,20
4	K	Pol387	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm ² (venk.kamera)	m	50,000	16,30	815,00
5	K	Pol388	kotevní hák pro uchycení stáv.venk.vedení sde - spoj.materiál	ks	1,000	140,30	140,30
6	K	Pol389	instalační krabice KU 97 svíčkem	ks	1,000	22,00	22,00
7	K	Pol266	Tuhá trubka, 320N/5cm, 20/17mm vč.příslušenství	m	30,000	14,30	429,00
8	K	Pol267	Tuhá trubka, min 320N/5cm, 32/27mm vč.příslušenství	m	10,000	20,30	203,00
9	K	Pol390	Ohebná trubka, min 320N/5cm, 20/14 vč.příslušenství	m	60,000	8,10	486,00
10	K	Pol391	krycí pás PVC 300x4mm	m	5,000	9,70	48,50
11	K	Pol392	výstražná folie	m	25,000	2,40	60,00
12	K	Pol393	písek zasypový	t	3,500	201,50	705,25
13	K	Pol394	ohébná trubka KÖPOFLEX 09040	m	30,000	11,40	342,00
14	K	Pol395	Pásek FeZn 30/4	m	25,000	28,50	712,50

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO7b - 07-EI-SO7b-MaR VZT+data-montáž

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

18 688,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

18 688,20

DPH základní

21,00%

ze

18 688,20

3 924,52

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

22 612,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO7b - 07-EI-SO7b-MaR VZT+data-montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	18 688,20
M - Práce a dodávky M	18 688,20
21-M - Elektromontáže SO7 montáž	18 688,20
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 688,20

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO7b - 07-EI-SO7b-MaR VZT+data-montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 688,20

M - Práce a dodávky M

18 688,20

21-M - Elektromontáže SO7 montáž

18 688,20

1	K	Pol396	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	110,000	13,10	1 441,00
2	K	Pol397	Kabel FTP CAT 5e	m	70,000	13,80	966,00
3	K	Pol398	instalační rozbočná krabice IP 54	ks	1,000	36,00	36,00
4	K	Pol399	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 (venk. kamera)	m	50,000	14,60	730,00
5	K	Pol400	kotevní hák pro uchycení stáv. venk. vedení sde	ks	1,000	159,00	159,00
6	K	Pol389	instalační krabice KU 97 svíčkem	ks	1,000	8,10	8,10
7	K	Pol401	Tuhá trubka, 320N/5cm, 20/17mm vč. příslušenství	m	30,000	14,60	438,00
8	K	Pol402	Tuhá trubka, min 320N/5cm, 32/27mm vč. příslušenství	m	10,000	16,30	163,00
9	K	Pol403	Ohebná trubka, min 320N/5cm, 20/14 vč. příslušenství	m	60,000	8,90	534,00
10	K	Pol404	krycí pás PVC 300x4mm	m	5,000	2,40	12,00
11	K	Pol405	vystražná folie	m	25,000	1,60	40,00
12	K	Pol406	ohebná trubka KOPOFLEX 09040	m	30,000	13,10	393,00
13	K	Pol407	Pasek FeZn 30/4	m	25,000	40,70	1 017,50
14	K	Pol408	výkop drážky 35x90cm	m	25,000	195,70	4 892,50
15	K	Pol409	výkop drážky 35x70cm	m	5,000	177,80	889,00
16	K	Pol410	úprava kabelového lože s pískováním	m	30,000	36,70	1 101,00
17	K	Pol411	zásyp výkopu 35x90cm, bez finálních povrchových úprav	m	25,000	114,20	2 855,00
18	K	Pol412	zásyp výkopu 35x70cm, bez finálních povrchových úprav	m	5,000	73,40	367,00
19	K	Pol413	průraz obvodovou zdí 20mmx45mm, cihla	ks	7,000	40,70	284,90
20	K	Pol414	přeložení stáv. venk. vedení sde na nový kotevní hák	kpl	1,000	1 941,60	1 941,60
21	K	Pol415	výsek drážek (1.NP)	kpl	1,000	387,00	387,00
22	K	Pol416	připojení uzemnění k uzem. svorce stožaru	ks	1,000	32,60	32,60

VP - Vícepráce

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0.00
	K						0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO8a - 07-EI-SO8a-hromosvod+uzemnění-materiál

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

14 487,30

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

14 487,30

DPH základní

21,00%

ze

14 487,30

3 042,33

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

17 529,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-S08a - 07-EI-S08a-hromosvod+uzemnění-materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing.Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří,Sedlčany 899

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 487,30
M - Práce a dodávky M	14 487,30
21-M - Elektromontáže S08-materiál	14 487,30
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 487,30

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO8a - 07-EI-SO8a-hromosvod+uzemnění-materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Milošlav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 487,30

M - Práce a dodávky M

14 487,30

21-M - Elektromontáže SO8-materiál

14 487,30

2	K	Pol417	Drát AlMgSi pr. 8mm 1kg=7,41m	m	140,000	14,60	2 044,00
3	K	Pol418	jimací tyč 2,0m, prům. 16/10mm vč. svorky	ks	1,000	285,50	285,50
4	K	Pol419	jimací tyč 1,0m, prům. 10mm vč. svorky	ks	4,000	244,70	978,80
5	K	Pol420	pomocný jimač 0,4m, (vodič AlMgSi pr. 8mm+3x svorka)	ks	3,000	32,60	97,80
6	K	Pol421	podpěra vedení - jimací soustava - nerez	ks	90,000	57,10	5 139,00
7	K	Pol422	Svorka univerzální MV (50kA)	ks	15,000	8,10	121,50
8	K	Pol423	Svorka okapová SO	ks	11,000	13,10	144,10
9	K	Pol424	podpěra vedení - na svislé plochy	ks	20,000	14,60	292,00
10	K	Pol425	nastavitelná svorka na okapové svody	ks	9,000	13,10	117,90
11	K	Pol426	zkusební svorka titinová	ks	6,000	31,80	190,80
12	K	Pol427	ochranná trubka nebo trubka vč. držáků	ks	6,000	89,70	538,20
13	K	Pol428	štítek pro označení svodu	ks	7,000	4,00	28,00
16	K	Pol395	Pásek FeZn 30/4	m	125,000	26,00	3 250,00
17	K	Pol430	Drát FeZn pr. 10mm - rovnání drátu	m	40,000	15,00	600,00
18	K	Pol431	svorka FeZn SR 02 pásek x pásek	ks	12,000	13,80	165,60
19	K	Pol432	svorky SR 03, FeZn - litina, pásek - drát	ks	14,000	15,50	217,00
20	K	Pol433	antikor. ochrana spojů na zemnici soustavě	ks	10,000	16,30	163,00
21	K	Pol434	antikor. ochrana přechodů mezi různými materiály	ks	7,000	16,30	114,10

VP - Vícepráce

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO8b - 07-EI-SO8b-hromosvod+uzemnění-montáž

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

46 298,80

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

46 298,80

DPH základní

21,00%

ze

46 298,80

9 722,75

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

56 021,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-S08b - 07-EI-S08b-hromosvod+uzemnění-montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód · Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	46 298,80
M - Práce a dodávky M	46 298,80
21-M - Elektromontáže SO8-montáž	46 298,80
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 298,80

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-S08b - 07-EI-S08b-hromosvod+uzemnění-montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 298,80

M - Práce a dodávky M

46 298,80

21-M - Elektromontáže S08-montáž

46 298,80

1	K	Pol436	Drát AlMgSi pr. 8mm 1kg-7.41m	m	140,000	48,90	6 846,00
2	K	Pol437	jímací tyč 2,0m, prům. 16/10mm vč.svorky	ks	1,000	97,80	97,80
3	K	Pol438	jímací tyč 1,0m, prům. 10mm vč.svorky	ks	4,000	97,80	391,20
4	K	Pol439	pomocný jímáč 0,4m, (vodič AlMgSi pr. 8mm-6x svorka)	ks	3,000	43,20	129,60
5	K	Pol440	podpěra vedení - jímací soustava - nerez	ks	90,000	12,20	1 098,00
6	K	Pol441	Svorka univerzální MV (50kA)	ks	15,000	9,70	145,50
7	K	Pol442	Svorka okapová SO	ks	11,000	24,40	268,40
8	K	Pol443	podpěra vedení na svistle plochy	ks	20,000	37,50	750,00
9	K	Pol444	nastavitelná svorka na okapové svody	ks	9,000	25,30	227,70
10	K	Pol445	zkušební svorka-litinová	ks	6,000	15,50	93,00
11	K	Pol446	ochranný úhelník nebo trubka vč.držáků	ks	6,000	142,70	856,20
12	K	Pol447	štítek pro označení svodu	ks	7,000	4,00	28,00
13	K	Pol395	Pásek FeZn 30/4	m	125,000	40,70	5 087,50
14	K	Pol448	Drát FeZn pr. 10mm - rovnání drátu	m	40,000	48,90	1 956,00
15	K	Pol431	svorka FeZn SR 02 pásek x pásek	ks	12,000	9,70	116,40
16	K	Pol432	svorky SR 03, FeZn-litina, pásek + drát	ks	14,000	11,40	159,60
17	K	Pol449	antikor.ochrana spojů na zemnicí soustavě	ks	10,000	31,00	310,00
18	K	Pol450	antikor.ochrana přechodů mezi různými materiály	ks	7,000	30,20	211,40
19	K	Pol451	výkop drážky 35x80cm	m	135,000	122,30	16 510,50
20	K	Pol452	zásyp výkopu 35x80cm, bez finálních povrchových úprav	m	135,000	81,60	11 016,00

VP - Vícepráce

0,00

K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPQ Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloš Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

VP - Vícepráce

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

Část: Rozpis CCTV (1a) - Rozpis CCTVkamerový systém-dodávka

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing.Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

82 103,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

82 103,00

DPH základní

21,00%

ze

82 103,00

17 241,63

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

99 344,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

Část: Rozpis CCTV (1a) - Rozpis CCTVkamerový systém-dodávka

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kod - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	82 103,00
D1 - CCTV - kamerový systém se záznamem obrazu-dodávka	82 103,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 103,00

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	10.1	Konektory RJ45	ks	12.000	5,00	60,00
29	K	11.1	Elektroinstalační trubka ohebná 2323/LPE2 - 23mm - hust. krk, mechanická pevnost: 125 N/5 cm vč. vyseku a uložení	m	210.000	7,30	1 533,00
30	K	12.1	Datový kabel Cat. 5e	m	305.000	6,00	1 830,00
31	K	Pol171.1	Konfigurace systému CCTV ve výše uvedeném rozsahu	ks	0.000	0,00	0,00
32	K	Pol172.1	Výchozí revize systému EZS	ks	1.000	2 030,00	2 030,00
33	K	Pol173.1	Zaškolení obsluhy	ks	0.000	0,00	0,00
34	K	Pol174.1	Projektová dokumentace prováděcí	ks	1.000	6 118,00	6 118,00
35	K	Pol175.1	Koordináční činnost, přihlášení systému na UOOU	hod	0.000	0,00	0,00
36	K	Pol176.1	Nespecifikovaný materiál a ukony nezbytné pro plné sprovoznění PZTS	ks	1.000	3 420,00	3 420,00

VP - Vícepráce

K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

Část: Rozpis CCTV (1b) - Rozpis CCTVkamerový systém-montáž

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing.Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří.Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

35 366,90

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

35 366,90

DPH základní

21,00%

ze

35 366,90

7 427,05

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

42 793,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

Část: Rozpis CCTV (1b) - Rozpis CCTVkamerový systém-montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Milostav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	35 366,90
D1 - CCTV - kamerový systém se záznamem obrazu-montáž	35 366,90
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 366,90

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

Část: Rozpis CCTV (1b) - Rozpis CCTVkamerový systém-montáž

Místo: Příbram Datum: 06.10.2017
 Objednatel: Město Příbram Projektant: Ing. Miloslav Blažej
 Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o. Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 366,90

D1 - CCTV - kamerový systém se záznamem obrazu-montáž

35 366,90

19	K	1.1	Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8 12mm, WDR 120dB, IR 30m, IP67, Rozlišení 1920 x 1080 px, s frekvencí 25 snímků/s. Funkce WDR zvyšuje kvalitu obrazu v náročných světelných podmínkách. Vč. instalační krabice	ks	7.000	1 351,00	9 457,00
20	K	2	IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, s pevným objektivem f=2.8mm (úhel záběru 106 °), WDR 120dB, IR 30m, IP66. Rozlišení 1920 x 1080 px, s frekvencí 25 snímků/s. Funkce WDR zvyšuje kvalitu obrazu v náročných světelných podmínkách. Vč. instalační krabice	ks	0.000	0,00	0,00
21	K	3.1	Síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 8 IP kamer. Záznamová kapacita až 50Mbps s podporou kamer s rozlišením až 5MP. Rekordér nemá integrovaný switch a je vybaven 8x PoE vstupy pro IP kamery. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup. Rekor	ks	1.000	1 001,00	1 001,00
22	K	4.1	Datové úložiště - přídavný HDD k rekordéru: 2TB. HDD navržen speciálně pro kamerové systémy (DVR, HVR a NVR) a jejich provoz 24/7.	ks	2.000	694,20	1 388,40
23	K	5.1	LCD LED monitor, 22", Full HD 1080p, 16:9/4:3, BNC, VGA, HDMI, audio, 230V, LED monitor s rozlišením 1920x1080. Jedna se o širokouhly monitor s poměrem 16:9 a s podporou zobrazení 4:3. Monitor je určen speciálně pro kamerové systémy a obsahuje	ks	1.000	575,00	575,00
24	K	6.1	Neřiditelný switch v kovovém pouzdru s krytím IP30 s komponenty určenými do extrémních průmyslových prostředí. Součástí dodávky je příslušenství pro montáž na zed nebo na DIN lištu. Vč. napájecího zdroje. Průmyslový Gigabit switch, 8 portů PoE-, celkem 20	ks	1.000	1 346,00	1 346,00
25	K	7.1	Kompletní nástěnný datový rozvaděč pro instalaci technologie CCTV (patch panel, pojičky, napájecí lišta apod.)	ks	1.000	1 137,00	1 137,00
26	K	8.1	HDMI propojovací kabel, High Speed, podpora Ethernetu a 4K, 5m, Kvalitní HDMI kabel umožňující digitální přenos zvuku i obrazu ve vysoké kvalitě. Poskytuje podporu 4K rozlišení, Ethernetového přenosu, rychlosti 10.2Gbps a 3D over HDMI. Trojitě stíněný ka	ks	1.000	89,70	89,70
27	K	9.1	Interaktivní UPS Eaton řady 5P, 1/1 fáze, 1150VA/770W, montáž do Rack, 1U UPS Eaton řady 5P představuje novou generaci interaktivních UPS s výkonem 650VA-1550VA, s moderním LCD displejem a funkcí měření energetické spotřeby. UPS 5P je idea	ks	1.000	1 377,80	1 377,80

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	10.1	Konektory RJ45	ks	12,000	66,00	792,00
29	K	11.1	Elektroinstalační trubka ohebná 2323:LPE2 23mm - hust. krk., mechanická pevnost: 125 N/5 cm vč. výseku a uložení	m	210,000	18,00	3 780,00
30	K	12.1	Datový kabel Cat. 5e	m	305,000	12,20	3 721,00
31	K	Pol171.1	Konfigurace systému CCTV ve výše uvedeném rozsahu	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
32	K	Pol172.1	Výchozí revize systému EZS	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
33	K	Pol173.1	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	403,00	403,00
34	K	Pol174.1	Projektová dokumentace prováděcí	ks	1,000	3 402,00	3 402,00
35	K	Pol175.1	Koordináční činnost, přihlášení systému na UOOU	hod	9,000	350,00	3 150,00
36	K	Pol176.1	Nespecifikovaný materiál a ukony nezbytné pro plně sprovozném PZTS	ks	1,000	1 047,00	1 047,00

VP - Vícepráce

K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu
Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení
Část: Rozpis MKDS (1a) - Rozpis MKDS-městský kamerový systém-dodávka

JKSO: CC-CZ:
Místo: Příbram Datum: 06.10.2017

Objednatel: IČ:
Město Příbram DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28192711
SPO Příbram, s.r.o. DIČ: CZ28192711

Projektant: IČ:
Ing.Miloslav Blažej DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Marek Jiří, Sedlčany 899 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				104 847,78
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				104 847,78
DPH základní	21.00%	ze	104 847,78	22 018,03
snižena	15.00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	126 865,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

Část: Rozpis MKDS (1a) - Rozpis MKDS-městský kamerový systém-dodávka

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Milošlav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	104 847,78
D1 - Městský kamerový dohledový systém - MKDS, 1x kabeový bod KB, revize	104 847,78
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	104 847,78

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08 zabezpečení

Část: Rozpis MKDS (1a) - Rozpis MKDS-městský kamerový systém-dodávka

Místo: Příbram Datum: 06.10.2017
 Objednatel: Město Příbram Projektant: Ing.Miloslav Blažej
 Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o. Zpracovatel: Marek Jiří,Sedlčany 899

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

104 847,78

D1 - Městský kamerový dohledový systém - MKDS, 1x kabeový bod KB, revize 104 847,78

			2MP IP kamera snímací čip 1/3" PS CMOS, 4,45-89nm / 63 -3,5 , auto ICR filtr, , 20x opticky a 16x digitální zoom, citlivost 0 lux (BW) IR zap / 1,5 lux (Color) při F=1,6,komprese obrazu H.264/MJPEG, WDR, integrovány adaptivní noční IR přísvit 100m, 10/100	ks	1,000	18 960,00	18 960,00
1	K	Pol138					
2	K	Pol139	Konzole k SpeedDome kameram pro vnitřní/venkovní montáž na zed	ks	1,000	547,00	547,00
3	K	Pol140	Adapter ke konzole pro montáž na roh	ks	0,000	0,00	0,00
4	K	Pol141	Sloup pro umístění kamery vč.přípravy pro montáž - stožary určeny speciálně pro monitorovací a kamerová zařízení s minimálním kmitání pro získání kvalitního obrazu a vysokou tuhostí.	kpl	1,000	9 255,00	9 255,00
5	K	Pol142	Výkopové práce - ve VV PD elektro silnoproud	kpl	1,000	0,00	0,00
6	K	Pol143	Prívod 230V - ve VV PD elektro silnoproud	kpl	1,000	0,00	0,00
7	K	Pol144	Korugovaná trubka vč. uložení do provedeného výkopu - pro část MKDS bude nahrazena trubkou HDPE.	m	0,000	0,00	0,00
8	K	Pol145	Datový kabel stíněný pro venkovní instalace s izolací PE	m	25,000	10,60	265,00
9	K	Pol146	Mikrovlnný spoj Outdoor vč. antény - dle dostupných informací si spoj zajisti MěP !	ks	0,000	0,00	0,00
10	K	Pol147	Příslušenství pro montáž mikrovlnného spoje - dle dostupných informací si zajisti MěP !	ks	0,000	0,00	0,00
11	K	Pol148	Box pro přepětovou ochranu IP66	ks	1,000	179,00	179,00
12	K	Pol149	Kombinovaná přepětová ochrana pro Power over Ethernet. Kombinace přepětové ochrany pro linkovou a napájecí část.	ks	4,000	1 824,00	7 296,00
13	K	Pol150	Retranslační bod Wifi - dle dostupných informací bude využita stávající retranslace na budově v Brodské ulici, anténu a její příslušenství pro realizaci spoje dodá rovněž	kpl	0,000	0,00	0,00
14	K	Pol151	Licence pro 1 kamerový bod	ks	1,000	1 223,70	1 223,70
15	K	Pol152	Výchozí revize	ks	1,000	815,00	815,00
16	K	Pol153	Oživení KB, konfigurace SW	ks	1,000	203,90	203,90
17	K	Pol154	Drobný spojovací materiál, sadra atd.	ks	1,000	2 243,40	2 243,40
18	K	Pol155	Mimostaveništní doprava materiálu a osob	ks	1,000	1 223,70	1 223,70
19	K	Pol156	Výškové práce, plošina	ks	1,000	10,48	10,48
20	K	Pol157	Projektová dokumentace prováděcí	ks	1,000	2 039,00	2 039,00

279

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	Pol158	Koordináční činnost	hod	9,000	203,90	1 835,10
22	K	Pol159	Nespecifikovaný materiál a ukony nezbytné pro plně sprovednění MKD5, 1KB	ks	1,000	7 440,90	7 440,90
23	K	Pol160	Trubka HDPE, mikrotrubička zemní tlustostěnná 10/5,5mm, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva pro snížení tření, ideální pro zafukování vláknových svazků či kabelů do průměru kabelu 3,5mm.	m	80,000	8,90	712,00
24	K	Pol161	Krycí folie do vykopu	m	75,000	3,20	240,00
25	K	Pol162	Box pro přechod trubky HDPE / PVC, doporučená velikost a krytí, 480x160x70mm, IP40 - umístění nad izolací na vnitřní straně zdi budovy v místě prostupu, vč.výseku a instalace	ks	1,000	126,40	126,40
26	K	Pol163	Elektroinstalační trubka ohebná 2323/LPE2 - 23mm - hustá krk, mechanická pevnost: 125 N/5 cm vč.výseku a uložení	m	20,000	8,90	178,00
27	K	Pol164	Optický kabel-mikrokabel vhodný k zafouknutí, nylonový oranžový plášť, d1,9mm, pev. v tahu 40N, 4 vlákna SM 9/125 G,657A, povol. r. ohybu 20mm dočasně, trvale 30mm - realizace propojení kamery na stožáru a boxu pro ukončení optického kabelu uvnitř budovy (m	100,000	8,90	890,00
28	K	Pol165	Venkovní ocelový rozvaděč pro montáž na stěnu, vybavený: zásuvka 230VAC typ F (DE), napájecí zdroj, - přepětová ochrana 3.stupně, jistič 2A, -, 230VAC, optická kazeta s držákem, zámek rozvaděče, držák media konvertoru, průmyslový media konvertory s přísluš	ks	1,000	23 078,00	23 078,00
29	K	Pol166	Venkovní ocelový rozvaděč pro montáž na na sloup, vybavený: zásuvka 230VAC typ F (DE), napájecí zdroj, - přepětová ochrana 3.stupně, jistič 2A, -, 230VAC, optická kazeta s držákem, zámek rozvaděče, držák media konvertoru, průmyslový media konvertory s příš	ks	1,000	25 698,00	25 698,00
30	K	Pol167	Ukončení optických vláken na straně kamery (stožár), tak i na straně boxu v budově (puda)	kpl	1,000	194,10	194,10
31	K	Pol168	Antenní stožár FeZn vč. příslušenství pro kotvení	kpl	1,000	194,10	194,10
32	K	Pol169	Prostup střechou - zajistí dodavatel střesní krytiny !!!	kpl	1,000	0,00	0,00
33	K	Pol170	Oddělení jmač antenního stožáru, příslušenství, připojení k hromosvodu - zajistí dodavatel elektro silnoproud !!!	kpl	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu
Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení
Část: Rozpis MKDS (1b) - Rozpis MKDS-městský kamerový systém-montáž

JKSO: CC-CZ:
Místo: Příbram Datum: 06.10.2017

Objednatel: IČ:
Město Příbram DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28192711
SPO Příbram, s.r.o. DIČ: CZ28192711

Projektant: IČ:
Ing. Miloš Blážík DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Marek Jiří, Sedlčany 899 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 60 869,80
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 60 869,80

DPH základní 21,00% ze 60 869,80 12 782,66
snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 73 652,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

Část: Rozpis MKDS (1b) - Rozpis MKDS-městský kamerový systém-montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Milošlav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	60 869,80
D1 - Městský kamerový dohledový systém - MKDS, 1x kabeový bod KB, revize	60 869,80
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 869,80

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

Část: Rozpis MKDS (1b) - Rozpis MKDS-městský kamerový systém-montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing.Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří,Sedčany 899

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 869,80

D1 - Městský kamerový dohledový systém - MKDS, 1x kabeový bod KB, revize

60 869,80

1	K	Pol138	2MP IP kamera snímací čip 1/3" PS CMOS, 4.45-89mm / 63 -3.5 , auto ICR filtr, . 20x optický a 16x digitální zoom, citlivost 0 lux (BW) IR zap / 1.5 lux (Color) při F=1.6,komprese obrazu H.264/MJPEG, WDR, integrovany adaptivni noční IR přísvit 100m, 10/100	ks	1,000	1 351,70	1 351,70
2	K	Pol139	Konzole k SpeedDome kamerám pro vnitřní/venkovní montáž na zeď	ks	1,000	163,90	163,90
3	K	Pol140	Adaptér ke konzole pro montáž na roh	ks	0,000	0,00	0,00
4	K	Pol141	Stoup pro umístění kamery vč.přípravy pro montáž - stožary určený speciálně pro monitorovací a kamerová zařízení s minimálním kmitání pro získání kvalitního obrazu a vysokou tuhostí.	kpl	1,000	3 882,40	3 882,40
5	K	Pol142	Výkopové práce - ve VV PD elektro silnoproud	kpl	1,000	0,00	0,00
6	K	Pol143	Přívod 230V - ve VV PD elektro silnoproud	kpl	1,000	0,00	0,00
7	K	Pol144	Korugovaná trubka vč.uložení do provedeného výkopu - pro část MKDS bude nahrazena trubkou HDPE.	m	0,000	0,00	0,00
8	K	Pol145	Datový kabel stíněný pro venkovní instalace s izolací PE	m	25,000	22,80	570,00
9	K	Pol146	Mikrovlnný spoj Outdoor vč. anteny - dle dostupných informací si spoj zajistí MěP !	ks	0,000	0,00	0,00
10	K	Pol147	Příslušenství pro montáž mikrovlnného spoje - dle dostupných informací si zajistí MěP !	ks	0,000	0,00	0,00
11	K	Pol148	Box pro přepětovou ochranu IP66	ks	1,000	53,80	53,80
12	K	Pol149	Kombinovaná přepětová ochrana pro Power over Ethernet. Kombinace přepětové ochrany pro linkovou a napájecí část.	ks	4,000	547,40	2 189,60
13	K	Pol150	Retranšlační bod Wifi - dle dostupných informací bude využita stávající retranslace na budově v Brodské ulici, anténu a její příslušenství pro realizaci spoje dodá rovněž	kpl	0,000	0,00	0,00
14	K	Pol151	Licence pro 1 kamerový bod	ks	1,000	3 618,00	3 618,00
15	K	Pol152	Výchozí revize	ks	1,000	1 794,70	1 794,70
16	K	Pol153	Oživení KB, konfigurace SW	ks	1,000	2 153,70	2 153,70
17	K	Pol154	Drobný spojovací materiál, sádra atd.	ks	1,000	673,00	673,00
18	K	Pol155	Mimostaveništní doprava materiálu a osob	ks	1,000	2 692,10	2 692,10
19	K	Pol156	Výškové práce, písosina	ks	1,000	6 493,70	6 493,70
20	K	Pol157	Projektová dokumentace prováděcí	ks	1,000	11 348,00	11 348,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	Pol158	Koordinační činnost	hod	9,000	350,00	3 150,00
22	K	Pol159	Nespecifikovaný materiál a úkony nezbytné pro plně srovoznění MKDS, 1KB	ks	1,000	1 416,00	1 416,00
23	K	Pol160	Trubka HDPE, mikrotrubička zemní tlustostěnná 16/5,5mm, pro přímou pokládku do země, vnitřní lubrikační vrstva pro snížení tření, ideální pro zafukování vláknových svazků či kabelu do průměru kabelu 3,5mm.	m	80,000	22,80	1 824,00
24	K	Pol161	Krycí fólie do výkopu	m	75,000	13,80	1 035,00
25	K	Pol162	Box pro přechod trubky HDPE / PVC, doporučená velikost a krytí, 480x160x70mm, IP40 - umístění nad izolací na vnitřní straně zdi budovy v místě prostupu, vč. výseku a instalace	ks	1,000	155,00	155,00
26	K	Pol163	Elektroinstalační trubka ohebná 2323/LPEZ 23mm - hsuí krk, mechanická pevnost: 125 N/5 cm vč. výseku a uložení	m	20,000	63,60	1 272,00
27	K	Pol164	Optický kabel-mikrokabel vhodný k zafouknutí, nylonový oranžový plášť, d1,9mm, pev. v tahu 40N, 4 vlákna 5M 9/125 G.657A. povol. r. ohybu 20mm dočasně, trvale 30mm - realizace propojení kamery na stožaru a boxu pro ukončení optického kabelu uvnitř budovy i	m	100,000	22,80	2 280,00
28	K	Pol165	Venkovní ocelový rozvaděč pro montáž na stěnu, vybavený: zasuvka 230VAC typ F (DE), napájecí zdroj, přepětová ochrana 3.stupně, jistič 2A, -, 230VAC, optická kazeta s držákem, zámek rozvaděče, držák media konvertorů, průmyslový media konvertory s přísluš	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
29	K	Pol166	Venkovní ocelový rozvaděč pro montáž na sloup, vybavený: zasuvka 230VAC typ F (DE), napájecí zdroj, přepětová ochrana 3.stupně, jistič 2A, -, 230VAC, optická kazeta s držákem, zámek rozvaděče, držák media konvertorů, průmyslový media konvertory s příslu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
30	K	Pol167	Ukončení optických vláken na straně kamery (stožár), tak i na straně boxu v budově (půda)	kpl	1,000	3 876,60	3 876,60
31	K	Pol168	Antenní stožár FeZn vč. příslušenství pro kotvení	kpl	1,000	3 876,60	3 876,60
32	K	Pol169	Prostup střechou - zajistí dodavatel střesní krytiny !!!	kpl	1,000	0,00	0,00
32	K	Pol170	Oddělený jmač anténního stožáru, příslušenství, připojení k hromosvodu - zajistí dodavatel elektro silnoproud !!!	kpl	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

K
K
K
K
K

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu
Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení
Část: Rozpis PZTS (1a) - Rozpis PZTS-poplachový zabezpečovací atišňový
systém-dodávka

JKSO:
Místo: Příbram

CC-CZ:
Datum: 06.10.2017

Objednatel:
Město Příbram

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SPO Příbram, s.r.o.

IČ: 28192711
DIČ: CZ28192711

Projektant:
Ing. Miloslav Blažej

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS a úroveň příslušného kalendářního pololetí'. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 'Cenové a technické

Náklady z rozpočtu				77 309,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				77 309,90
DPH základní	21.00%	ze	77 309,90	16 235,08
snižena	15.00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	93 544,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu
Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení
Část: Rozpis PZTS (1a) - Rozpis PZTS-poplachový zabezpečovací atísňový systém-dodávka
Místo: Příbram Datum: 06.10.2017
Objednatel: Město Příbram Projektant: Ing. Milošlav Blažej
Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o. Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	77 309,90
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	77 309,90

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

Část: Rozpis PZTS (1a) - Rozpis PZTS-poplachový zabezpečovací atisňový systém-dodávka

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							77 309,90
1	K	21001	Ústředna určená pro střední a větší objekty do maximálního počtu 192 zon a 8 podsystémů. Jde o plně adresovatelný sběrniceový systém, do kterého lze zařadit až 254 sběrniceových modulů (klávesnice, bezdrátová nadstavba, expandery, PGM výstupy, doplňkové zdr)	kpl	1,000	2 639,90	2 639,90
2	K	21002	Textová LCD klávesnice se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1 PGM na desce, modré podsvícení	kpl	1,000	2 639,90	2 639,90
3	K	21003	Plechový box s transformátorem pro zapuštění do zdi. V boxu je umístěn vyjímatelný plech s přesnými otvory pro vložení distančních sloupků k připevnění ústředny a modulů. Dvířka jsou uchycena pomocí pantů, na přední straně je zabudován mechanický zámek. S	kpl	1,000	862,00	862,00
4	K	21004	AKU 12V / 18Ah - záložní akumulátor do systému PZTS	kpl	1,000	1 104,00	1 104,00
5	K	21005	Drátový expander zon, připojený na BUS sběrnice ústředny SP/MG/EVD. Expander obsahuje 8 vstupů.	kpl	5,000	1 319,00	6 595,00
6	K	21006	Modul přístupu, připojený na BUS sběrnice. Slouží k vytvoření 1 přístupového bodu - 1 čtečka, 2 detektory (magnet, PIR detektor) pro monitorování průchodů dveřmi, relé výstup na otvírání dveřního zámku, napájecí zdroj. Modul podporuje připojení čteček s v	kpl	0,000	0,00	0,00
7	K	21007	VKV zařízení dálkového přenosu pro napojení na PCO MePolice vč. akumulátoru 12V/7Ah	kpl	1,000	9 850,00	9 850,00
8	K	21008	Anténa s držákem na zed - pro zařízení dálkového přenosu	kpl	1,000	4 038,20	4 038,20
9	K	21009	Panik tísňové tlačítko s plastovým ochranným krytem a skličkem pro rozbití, po aktivaci nutnost výměny sklička, NO/NC kontakt, červená barva - pro požární použití v EZS, povrchová i zápusná montáž do běžných instalačních krabic	kpl	2,000	321,40	642,80
10	K	21010	Duální infrapasivní detektor s plně digitálním zpracováním signálu, sférická čočka, teplotní kompenzace, citlivost nastavitelná v 5-ti úrovních, odolnost proti falešným poplachům nastavitelná ve 4 úrovních, digitální automatický čítač pulsů, vysoká odolno	kpl	9,000	1 355,00	12 195,00
11	K	21011	Digitální detektor rozbití skla, využívající pokročilou technologii detekce a identifikace tříštění skla. Detekce je založená na analýze tlakové vlny vzniklé prolomením skleněné plochy a na analýze následného tříštění skla.	kpl	0,000	0,00	0,00

202

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	21012	Zavrtný, 4 vodičový magnetický spínač, s rozšířenými koncovkami, průměr 9,2 mm, délka 32 mm, bílé provedení, pracovní vzdálenost max. 25 mm (instalaci nárokovat u dodavatele oken a dveří při výrobě)	kpl	34.000	274,90	9 346,60
13	K	21013	Nezaložovaná plastová vnitřní sířena 110dB/1m s červeným majákem	kpl	2.000	270,80	541,60
14	K	21014	Rezvodná svorkovnice/tištěný spoj - kovový kryt s 16 šroubovacími svorkami a mechanickým NC kontaktem tamper. Montáž je určena do instalační krabice typu KO-68 pod omítku.	kpl	25.000	212,10	5 302,50
15	K	21015	Vyklopné tlačítko s pamětí, aktivace - vyklopením pohyblivého dílu, pamět LED, funguje i bez napájení - bez paměti, výstup NO/NC, 50 mA/12 V, napájení 12 V -/6 mA, pracovní teplota -18 až +45 C, 45 x 74 x 20 mm, obsahuje ochranu proti sabotáži při	kpl	1.000	712,10	712,10
16	K	21016	Univerzální plechový box pro montáž na zeď, určený pro instalaci expandérů a dalších modulů. Ze zadní strany boxu jsou otvory pro uchycení na zeď, které jsou osazeny plastovými distančními sloupky. Dvířka jsou pevně spojena s boxem pomocí pantů, zajištění	kpl	5.000	268,00	1 340,00
17	K	21017	Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní požární detektor, určen jako doplňková signalizace k systémům EZS (detekce nad 57 C a rychlost nárůstu dle křivek EN54), detekční plocha kouřového - max. 40 m2/max. výška 7 m, detekční plocha teplotního - max. 20 m	kpl	4.000	817,00	3 268,00
18	K	21018	Elektromontažní trubka ohebná 2323/LPE2 - 23mm - huti krk, mechanická pevnost: 125 N/5 cm vč. vyseku a uložení	kpl	390.000	9,00	3 510,00
19	K	21020	Stíněný kabel typu „drát“, 6 žil, průměr drátu 0,5 mm, pro slaboproudé rozvody PZTS v balení po 100m délky, značení délky na plášti kabelu.	kpl	780.000	8,10	6 318,00
20	K	21021	Stíněný kabel typu „drát“ pro datové sběrnice - 2x0,8+4x0,5 mm, pro slaboproudé rozvody PZTS	kpl	195.000	12,20	2 379,00
21	K	21022	Kabel koaxiální 50Ohm, B-H155	kpl	20.000	25,20	504,00
22	K	21023	Plně programování systému ve výše uvedeném rozsahu, uživatelské texty	kpl	0.000	0,00	0,00
23	K	21024	Výchozí revize systému EZS	kpl	1.000	407,90	407,90
24	K	21025	Vytvoření objektu na PCO, karta, přezkoušení nastavení a funkčnosti komunikace s ústřednou EZS	kpl	1.000	347,50	347,50
25	K	21026	Výchozí revize přenosového zařízení na PCO MěP	kpl	1.000	693,40	693,40
26	K	21027	Zaškolení obsluhy	kpl	0.000	0,00	0,00
27	K	21028	Projektová dokumentace prováděcí	kpl	1.000	502,50	502,50
28	K	21029	Koordináční činnost	kpl	0.000	0,00	0,00
29	K	21030	Nespecifikovaný materiál a úkony nezbytné pro plně sprovedení PZTS	kpl	1.000	1 570,00	1 570,00

VP - Vícepráce

K
K
K
K
K

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu
Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení
Část: Rozpis PZTS (1b) - Rozpis PZTS-poplachový zabezpečovací atisňový
systém-montáž
JKSO: CC-CZ:
Místo: Příbram Datum: 06.10.2017
Objednatel: IČ:
Město Příbram DiČ:
Zhotovitel: IČ: 28192711
SPO Příbram, s.r.o. DiČ: CZ28192711
Projektant: IČ:
Ing. Miloslav Blažej DiČ:
Zpracovatel: IČ:
Marek Jiří, Sedlčany 899 DiČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu				99 567,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				99 567,70
DPH základní	21,00%	ze	99 567,70	20 909,22
snížena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	120 476,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu
Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení
Část: Rozpis PZTS (1b) - Rozpis PZTS-poplachový zabezpečovací atišňový systém-montáž
Místo: Příbram Datum: 06.10.2017
Objednatel: Město Příbram Projektant: Ing. Milošlav Blažej
Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o. Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	99 567,70
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	99 567,70

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 08-zabezpečení - 08-zabezpečení

Část: Rozpis PZTS (1b) - Rozpis PZTS-poplachový zabezpečovací atisňový systém-montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 567,70

1	K	21001	Ústředna určena pro střední a větší objekty do maximálního počtu 192 zón a 8 podsystémů. Jde o plně adresovatelný sběrniceový systém, do kterého lze zařadit až 254 sběrniceových modulů (klávesnice, bezdrátová nadstavba, expandery, PGM výstupy, doplňkové zdr).	kpl	1,000	2 243,00	2 243,00
2	K	21002	Textová LCD klávesnice se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1 PGM na desce, modré podsvícení	kpl	1,000	861,40	861,40
3	K	21003	Plechový box s transformátorem pro zapuštění do zdr. V boxu je umístěn vyjímatelný plech s přesnými otvory pro vložení distančních sloupků k připevnění ústředny a modulů. Dvířka jsou uchycena pomocí pantů, na přední straně je zabudován mechanický zámek. S	kpl	1,000	491,90	491,90
4	K	21004	AKU 12V / 18Ah - záložní akumulátor do systému PZTS	kpl	1,000	107,70	107,70
5	K	21005	Drátový expander zón, připojený na BUS sběrnice ústředny SP/MG/EVO. Expander obsahuje 8 vstupů.	kpl	5,000	708,00	3 540,00
6	K	21006	Modul přístupu, připojený na BUS sběrnice. Slouží k vytvoření 1 přístupového bodu - 1 čtečka, 2 detektory (magnet, PIR detektor) pro monitorování průchodů dveřmi, rele výstup na otvírání dveřního zámku, napájecí zdroj. Modul podporuje připojení čteček s v	kpl	0,000	0,00	0,00
7	K	21007	YKV zařízení dálkového přenosu pro napojení na PCO MěPolicie vč. akumulátoru 12V/7Ah	kpl	1,000	1 480,00	1 480,00
8	K	21008	Antena s držákem na zed - pro zařízení dálkového přenosu	kpl	1,000	1 211,00	1 211,00
9	K	21009	Panik tísňové tlačítko s plastovým ochranným krytem a skličkem pro rozbití, po aktivaci nutnost výměny sklička, NO/NC kontakt, červená barva - pro požární použití v EZS, povrchová i zápusťná montáž do běžných instalačních krabic	kpl	2,000	107,60	215,20
10	K	21010	Dualní infrapasivní detektor s plně digitálním zpracováním signálu, sferická čočka, teplotní kompenzace, citlivost nastavitelná v 5-ti úrovních, odolnost proti falešným poplachům, nastavitelná ve 4 úrovních, digitální automatický čítač pulsů, vysoká odolno	kpl	9,000	563,00	5 067,00
11	K	21011	Digitální detektor rozbití skla, využívající pokročilou technologii detekce a identifikace tříštěmí skla. Detekce je založená na analýze tlakové vlny vzniklé prolomením skleněné plochy a na analýze následného tříštěmí skla.	kpl	0,000	0,00	0,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	21012	Závrtný, 4 vodičový magnetický spínač, s rozšířenými koncovkami, průměr 9,2 mm, délka 32 mm, bílé provedení, pracovní vzdálenost max. 25 mm (instalaci nárokovat u dodavatele oken a dveří při výrobě)	kpl	34,000	403,80	13 729,20
13	K	21013	Nezaložená plastová vnitřní sirena 110dB/1m s červeným majákem	kpl	2,000	107,00	214,00
14	K	21014	Rozvodaň svorkovnice/tišťový spoj - kovový kryt s 16 šroubovacími svorkami a mechanickým NC kontaktem tamper. Montáž je určena do instalační krabice typu KO-68 pod omítku.	kpl	25,000	209,00	5 225,00
15	K	21015	Vyklopné tlačítko s pamětí, aktivace - vyklopení pohyblivého dílu, pamět LED, funguje i bez napájení - bez paměti, výstup NO/NC, 50 mA/12 V, napájení 12 V +/-6 mA, pracovní teplota -18 až +45 C, 45 x 74 x 20 mm, obsahuje ochranu proti sabotáži při	kpl	1,000	287,00	287,00
16	K	21016	Univerzální plechový box pro montáž na zeď, určený pro instalaci expandérů a dalších modulů. Ze zadní strany boxu jsou otvory pro uchycení na zeď, které jsou osazeny plastovými distančními sloupky. Dvířka jsou pevně spojena s boxem pomocí pantů, zajištění	kpl	5,000	197,00	985,00
17	K	21017	Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní požární detektor, určen jako doplňková signalizace k systému E2S (detekce nad 57 C a rychlost nárůstu dle křivky EN54), detekční plocha kouřového - max. 40 m2/max. výška 7 m, detekční plocha teplotního - max. 20 m	kpl	4,000	563,70	2 254,80
18	K	21018	Elektroinstalační trubka ohebná 2323/LPE2 - 23mm - hruší krk, mechanická pevnost: 125 N/5 cm vě. výseku a uložení	kpl	390,000	63,60	24 804,00
19	K	21020	Štiněný kabel typu „drát“, 6 žil, průměr drátu 0,5 mm, pro slaboproudé rozvody PZTS v balení po 100m délky, značení délky na plášti kabelu.	kpl	780,000	17,90	13 962,00
20	K	21021	Štiněný kabel typu „drát“ pro datové sběrnice - 2x0,8-4x0,5 mm, pro slaboproudé rozvody PZTS	kpl	195,000	17,90	3 490,50
21	K	21022	Kabel koaxiální 50Ohm, B-H155	kpl	20,000	26,90	538,00
22	K	21023	Plně programování systému ve výše uvedeném rozsahu, uživatelské texty	kpl	1,000	3 140,90	3 140,90
23	K	21024	Výchozí revize systému E2S	kpl	1,000	1 509,00	1 509,00
24	K	21025	Vytvoření objektu na PCO, karta, přezkoušení nastavení a funkčnosti komunikace s ústřednou E2S	kpl	1,000	1 163,00	1 163,00
25	K	21026	Výchozí revize přenosového zařízení na PCO M&P	kpl	1,000	1 509,00	1 509,00
26	K	21027	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	403,00	403,00
27	K	21028	Projektová dokumentace prováděcí	kpl	1,000	5 028,00	5 028,00
28	K	21029	Koordináční činnost	kpl	9,000	350,00	3 150,00
29	K	21030	Nespecifikovaný materiál a úkony nezbytné pro plně sprovoznění PZTS	kpl	1,000	2 958,10	2 958,10

VP - Vícepráce

K
K
K
K
K

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 09-sklad popelnic - 09-sklad popelnic

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedičany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 09-skład popelnic - 09-skład popelnic

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

2/9

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 09-sklad popelnic - 09-sklad popelnic

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloš Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

VP - Vícepráce

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 09-sklad popelnic - 09-sklad popelnic

Část: 09 sklad popelnic - 09 sklad popelnic

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marok Jiří, Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

53 528,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

53 528,10

DPH základní

21.00%

ze

53 528,10

11 240,90

snížená

15.00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 769,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 09-sklad popelnic - 09-sklad popelnic

Část: 09 sklad popelnic - 09 sklad popelnic

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Milošlav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	53 528,10
HSV - Práce a dodávky HSV	42 117,20
1 - Zemní práce	3 327,72
2 - Zakládání	1 623,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 583,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 583,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 410,90
762 - Konstrukce tesařské	11 410,90
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Uzemní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 528,10

332

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 09-sklad popelnic - 09-sklad popelnic

Část: 09 sklad popelnic - 09 sklad popelnic

Místo: Příbram Datum: 06.10.2017
 Objednatel: Město Příbram Projektant: Ing. Miloslav Blažej
 Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o. Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 528,10

HSV - Práce a dodávky HSV

42 117,20

1 - Zemní práce

3 327,72

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 4,8*2,8*0,3	m3	4,032	187,90	757,61
		b01	Součet		4,032		
2	K	131201109	Příplatek za těpivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	4,032	17,00	68,54
		b01			4,032		
			Součet		4,032		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 bude určeno dle skutečnosti	m3	3,456	211,40	730,60
		b01			4,032		
		b04			-0,576		
			Součet		3,456		
4	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	3,456	12,90	44,58
		b01-b04			3,456		
			Součet		3,456		
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skladkové)	t	6,221	226,70	1 410,30
		(b01-b04)*1,8			6,221		
			Součet		6,221		
7	K	174101101	Zasyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	0,576	68,10	39,23
		b01-b02-b03			0,576		
		b04	Součet		0,576		
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 4,8*2,8	m2	13,440	20,60	276,86
			Součet		13,440		

2 - Zakládání

1 623,19

11	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm 4,8*2,8*0,1	m3	1,344	814,10	1 094,15
					1,344		

33

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		b02	Součet		1,344		
12	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek 0,2*(4,4*2-2,4*2)	m2	2,720	157,80	429,22
		b05	Součet		2,720		
13	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,720	36,70	99,82
		b05	Součet		2,720		
			Součet		2,720		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 583,29
6	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tří. C 20/25 0,2*4,4*2,4	m3	2,112	2 920,50	6 168,10
		b03	Součet		2,112		
9	K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení s poprašením cementem	m3	2,112	152,70	322,50
		b03	Součet		2,112		
10	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením vyztuže	m3	2,112	38,90	82,16
		b03	Součet		2,112		
8	K	631362021	Vyztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 4,4*2,4*0,005*2	t	0,106	18 967,30	2 010,53
			Součet		0,106		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							28 583,00
14	K	953961113a	ocelová kotva HSA-KA M10-120mm do betonu vč.vyvrtní otvoru	kus	20,000	175,30	3 506,00
			Z0		20,000		
			Součet		20,000		
15	K	953961113b	D-M ocelový profil 120.120.4-1450mm vč.pozinkování ,očistění od zinkové lázně,natěr samozákladující alkyd-uretanová barva černá	kus	5,000	1 042,50	5 212,50
			S		5,000		
			Součet		5,000		
16	K	953961113c	D-M ocelová deska 300x300x5 vč.pozinkování ,očistění od zinkové lázně,natěr samozákladující alkyd-uretanová barva černá	kus	5,000	3 972,90	19 864,50
			S		5,000		
			Součet		5,000		
PSV - Práce a dodávky PSV							11 410,90
762 - Konstrukce tesařské							11 410,90
17	K	762123110a	Montáž tesařských stěn vazaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 srovnatelná položka 1,45*8-40*1,9	m	87,600	73,80	6 464,88
			Součet		87,600		
19	M	605110600a	řezivo modřínové hoblované vč.natěru lazuřovací lakem	m3	0,460	6 416,00	2 951,36


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,032*0,15*40*2*1,08		0,415		
			0,06*0,06*1,45*8*1,08		0,045		
			Součet		0,460		
20	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, přiček, bednění stěn	m3	0,460	471,00	216,66
			0,46		0,460		
			Součet		0,460		
21	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	10,000	177,80	1 778,00

VP - Vícepráce

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

Zhotovitel: SPO Příbram s.r.o.



Zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy o dílo
 Ukončení prací: do 6 měsíců od zahájení prací

V Příbrami dne 9.10.2017

236

