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Cenová nabídka
Název zakázky:
„Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč“

[image: image2.emf]Cena celkem bez DPH 11 276 178,23 Kč

DPH 21% 2 367 997,43 Kč

Cena velkem včetně DPH 13 644 175,66 Kč

Rekapitulace stavebních objektů  Cena bez DPH

Rekapitulace stavby 9 007 577,10 Kč

SO 01 Rekonstrukce hlavního bezpečnostního přelivu 3 247 339,11 Kč

SO 02 Rekonstrukce jalového přelivu 814 646,92 Kč

SO 03 Nová spodní výpust 344 699,29 Kč

SO 05 Odtěžení sedimentu 510 340,14 Kč

SO 06 Oprava opevnění hráze 331 522,14 Kč

PS 01 Rekonstrukce hlavního bezpečnostního přelivu 3 196 029,50 Kč

VON Vedlejší a ostaní náklady 563 000,00 Kč

Rekapitulace stavby - Biologické úpravy v ploše rybníka 2 268 601,13 Kč

SO 101 Snížení severního ostrova 1 399 025,41 Kč

SO 102 Terénní úpravy na nátoku od Moravské Dyje 100 681,15 Kč

SO 103 Rozčlenění břehové linie na nátoku od Myslůvky 31 832,92 Kč

SO 104 Realizace nové kmenové stoky 413 661,65 Kč

VON Vedlejší a ostaní náklady 323 400,00 Kč


V Českých Budějovicích dne 3.10.2017

…..………………………………..


Ing. Jaroslav Zvánovec
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		Cena celkem bez DPH														11,276,178.23 Kč

		DPH 21%														2,367,997.43 Kč

		Cena velkem včetně DPH														13,644,175.66 Kč

		Rekapitulace stavebních objektů														Cena bez DPH

		Rekapitulace stavby														9,007,577.10 Kč

		SO 01 Rekonstrukce hlavního bezpečnostního přelivu														3,247,339.11 Kč

		SO 02 Rekonstrukce jalového přelivu														814,646.92 Kč

		SO 03 Nová spodní výpust														344,699.29 Kč

		SO 05 Odtěžení sedimentu														510,340.14 Kč

		SO 06 Oprava opevnění hráze														331,522.14 Kč

		PS 01 Rekonstrukce hlavního bezpečnostního přelivu														3,196,029.50 Kč

		VON Vedlejší a ostaní náklady														563,000.00 Kč

		Rekapitulace stavby - Biologické úpravy v ploše rybníka														2,268,601.13 Kč

		SO 101 Snížení severního ostrova														1,399,025.41 Kč

		SO 102 Terénní úpravy na nátoku od Moravské Dyje														100,681.15 Kč

		SO 103 Rozčlenění břehové linie na nátoku od Myslůvky														31,832.92 Kč

		SO 104 Realizace nové kmenové stoky														413,661.65 Kč

		VON Vedlejší a ostaní náklady														323,400.00 Kč






