

Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

 č.

 1. Označení projektu: číslo jednací:

 2. Číslo úkolu: datum vytvoření:

 3. Označení přej. dokum.: verze dokumentu:

 Celkový počet normostran: 4. Číslo třídy norem:

 5. Revize/změna ČSN:

 6. Označení TC/SC: 7. Důležitost

 8. Název úkolu

 9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení:

 10. Číslo TNK (je-li zřízena): 13. Neinvestiční prostředky na řešení:

 11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa 1:	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>	2017 Celkem:	<input type="text" value="0,00 Kč"/> <input type="text" value="0,00 Kč"/>	<input type="text" value="80 000,00 Kč"/> <input type="text" value="80 000,00 Kč"/>
Etapa 2:	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>			
Etapa 3:	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>			
Etapa 4:	<input type="text" value="2017-09-30"/>	<input type="text" value="30 000,00 Kč"/>			
Etapa 5:	<input type="text" value="2017-10-30"/>	<input type="text" value="30 000,00 Kč"/>			
Etapa 6:	<input type="text" value="2017-11-30"/>	<input type="text" value="20 000,00 Kč"/>			

 14. Požaduje 15 Hradí 16. Smluvní partner

 IČ: IČ: IČ:

MD ČR Praha
Ministerstvo dopravy ČR
nábřeží L. Svobody 12/22
11015 Praha 1

ÚNMZ Praha
Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
11000 Praha 1

ACRI
ACRI - Asociace podniků českého
železničního průmyslu
Pobřežní 224/20
18600 Praha 8

 17. Pracovník 18. Kontaktní Osoba

 19. Referent

 20. Útvar 21. Vedoucí

22. Souhlas s řešením úkolu: