Smlouva o dilo ¢. 2/ 2017

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

Slovansky Gstav AV CR, v. v. i.

se sidlem: Valentinska 91/1, 110 00 Praha 1

zastoupeny: Mgr. Vaclavem Cermakem, Ph.D., feditelem

ICO: 68378017

bankovni spojeni: Ceska narodni banka

¢islo uctu.: 70026011/0710

zapsany v rejstiiku verejnych vyzkumnych instituci vedeném Ministerstvem Skolstvi,
mladeZe a t&lovychovy CR

(dale jen ,,objednatel”)

a

BEKR ART a.s.

se sidlem: Jeseniova 1564/67, Praha 3 130 00
zastoupeny: Danielou Hejretovou, statutarni feditelkou
ICO: 26418193

DIC: CZ 264 181 93

bankovni spojeni: MONETA Money Bank

¢. uctu: 166917038/0600

zapsanaly v obchodnim rejstiiku, vedeného méstskym soudem v Praze oddil B,
vlozka 6913

platce DPH

(dale jen ,,zhotovitel*)

Uvodni ustanoveni

v

Objednatel je vefejny zadavatel ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisi a na zakladé vyhodnoceni
prfedloZzenych nabidek na realizaci vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni
prace, s nazvem ,,Opravy a rekonstrukce bytll ve Valentinské ul. 91/1, Praha 1%
uzavira tuto smlouvu o dilo (dale jen ,SoD") se zhotovitelem.

1.1.

1.2.

] Cl.1
Ucel a pfedmét smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svij naklad a nebezpedi provést
pro objednatele dilo spocivajici v opravé a rekonstrukci bytli ¢. 4.03 a 5.03 ve
4. a 5. NP budovy na adrese: Valentinska 1, Praha 1, &.p. 91, ktera je soucasti
pozemku p.C. 45, v k.u. Staré Mésto, zapsané na LV 153 vedeném u
Katastralniho ufadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracovisté Praha.
(dale jen ,dilo®).

Navrhované opravy se tykaji hlavné obnoveni funk&nosti technického zafizeni
bytll 4.03 a 5.03. Je nutna obnova veskerych vedeni médii (voda, elektfina,
plyn), obnova technickych zafizeni - WC, koupelna, kuchyné, topeni — v€etné
vedeni. Postup renovace bude stanoven se zietelem na zachovani plvodnich



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

3.1.

historickych prvk(, s pfesnym vybérem vhodného zafizeni, material(l, podlah,
obklad(i stén, sanitarni keramiky, vymalby.

Dilo je vymezeno projektovou dokumentaci, vypracovanou 10/2017 Atelierem
Genesis spol. sr.o., Nad Kazankou 194/32, Praha 7 — Troja, 171 00,
zastoupenou Ing. Arch. Vitem Duskem. tel. 603573 289, e-mail:
genesis@ateliergenesis.cz s nazvem: ,,Opravy a rekonstrukce byti ve
Valentinské ul. 91/1, Praha 1%, stupefi dokumentace: dokumentace pro
provadéni stavby, v€etné vykazu vymér, které jsou nezbytné pro zhotoveni
dila dle této smlouvy a restauratorskym zamérem, zpracovanym Bekr Art a. s.
Projektova dokumentace vymezuje materialové, stavebné-technické, dispo-
zicni a provozni vlastnosti dila. Projektova dokumentace byla zhotoviteli
pfedana sou€asné s vyzvou k podani nabidky dne 23.10. 2017, a je nedilnou
soucasti této smlouvy, jako pfiloha €. 1.

Dilo je dale specifikovano nabidkou zhotovitele ze dne 3.11.2017 s rozpoc&tem
a ocenénym vykazem vymér. Nabidka zhotovitele, rozpocet s vykazem vymér
je nedilnou soucasti dila, jako pfiloha €. 2.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s uplnym rozsahem a povahou dila a zZe
jsou mu znamy veskeré technickeé, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila.

Zhotovitel ke dni podpisu této SoD zpracoval harmonogram provadéni dila,
ktery projednal s objednatelem a ten jej odsouhlasil. Harmonogram provadéni
dila je pfilohou €. 3 této SoD.

Zhotovitel je povinen také zajistit nezbytné doklady prohlidky a prejimky
spojené s provadénim dila vyZadované objednatelem, relevantnimi pravnimi
predpisy Ci dotéenymi organy statni spravy. VS8echny c&asti dila budou
zhotovitelem dodany nejpozdéji ke dni predani dila, a to ve Ctyfech
vyhotovenich tisténé podoby a soucasné v digitalni podobé na CD.

Soucasti pfedmétu plnéni je i zpracovani dokumentace skuteného provedeni
dila a dokladové casti ke kolaudaci resp. k zavérec¢né prohlidce stavby
s dot€enymi organy statni spravy, a to ve &tyfech vyhotovenich tisténé podoby
a soucasneé v digitalni podobé na CD.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za négj
dohodnutou cenu dle €l. 4 této smlouvy.

Cl. 2
Misto pInéni

Mistem pInéni dila jsou byty €. 4.03 a 5.03 ve 4. a 5. NP budovy na adrese:
Valentinska 91 / 1, Praha 1.

CL3
Doba plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel pfeda zhotoviteli prostory pro
zhotoveni dila dle €l. 1 této smlouvy v misté pInéni nejpozdéji do sedmi dnd od



3.2.

3.3.

41.

4.2.

43.

4.4.

4.5.

4.6.

podpisu této smlouvy. O pfedani a pfevzeti prostor, kde bude dilo provadéno,
bude sepsan a smluvnimi stranami podepsan pfedavaci protokol.

Dilo specifikované v ¢lanku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokon¢it a
objednateli pfedat nejpozdéji do 142 kalendarnich dni od protokolarniho
pfedani a prevzeti prostor

Pokud zhotovitel dokonci dilo a pfipravi ho k pfedani pfed sjednanym
terminem, zavazuje se objednatel prevzit fadné provedené dilo i vtomto
zkraceném terminu.

Cl. 4
Cena dila a platebni podminky

Cena dila je smluvnimi stranami sjednana v souladu se zakonem o cenach a
¢ini 4 809 148,- K¢ bez DPH. K této cené je dopocétena DPH ve vysi podle
platné sazby ke dni zdanitelného pinéni. DPH ¢&ini 721 372,20 K& cena
celkem: 5 530 520,20 K¢ v€etné DPH.

Cena je stanovena na zakladé projektové dokumentace a restauratorského
zaméru a pro jeji stanoveni je rozhodujici soupis praci, dodavek a sluzeb
uvedeny v rozpoctu s vykazem vymér. Cena dila obsahuje veskeré naklady
zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni dila, a to vcéetné
nakladl na zajisténi vSech nezbytnych zkous$ek, odvozu nebo odstranéni
odpadu a odstranéni pfipadnych vad a nedostatk dila.

VySe sjednana cena je shodna s nabidkovou cenou zhotovitele a je cenou
nejvyse pfipustnou, kone€nou pro pfedmét plnéni specifikovany v ¢l. 1 této
smlouvy. VySi této ceny zhotovitel garantuje az do upiného ukonceni celého
dila a jeho pfedani objednateli. Pfipadné zmény cen stavebnich praci,
material(l a energii v pribéhu realizace dila nemaiji na dohodnutou cenu zadny
vliv.

Objednatel nebude poskytovat zalohy. Smluvni strany se dohodly, Ze
fakturace bude probihat mési¢né&, dle skuteéné provedenych praci. Zhotovitel
vyuctuje objednateli cenu uvedenou v odst. 4. 1. po fadném provedeni a
pfedani dila specifikovaného v ¢l. 1 této smlouvy, objednateli. Podkladem pro
vystaveni faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis skutecné
provedenych praci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli k odsouhlaseni
soupis skute¢né provedenych praci pfi pfedani dila. Objednatel pfipoji své
stanovisko k soupisu provedenych praci a vrati jej zpét zhotoviteli nejpozdé;i
do 3 pracovnich dnl od jeho obdrzeni.

Fakturace v pribéhu stavebnich praci mlze byt provedena az do vyse 80 %
ceny dila. Zavére€na faktura bude vystavena az po pfedani dila. V pfipadé
prevzeti dila s vadami i nedodélky bude zavére¢na faktura uhrazena az po
jejich odstranéni.

Soupis skutecné provedenych praci a dodavek vychazi z rozpoctu s vykazem
vymeér. Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny tak, Ze cCiselné
musi odpovidat tomuto rozpoctu.

Faktury zhotovitele musi splfiovat nalezitosti dariového dokladu podle pravnich
predpist Uc¢innych v dobé jejiho vystaveni a dale musi obsahovat dislo
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6.1.

smlouvy, Cislo faktury, den splatnosti faktury a oznaceni dila v souladu
s ustanovenim ¢l. 1. této smlouvy.

Splatnost faktury ¢ini 21 kalendainich dnd ode dne jejiho doruceni objednateli
do sidla objednatele uvedeného v zahlavi této smlouvy. Pfilohou faktury bude
soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem a pfedavaci protokol.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je objednatel
opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury pfedlozi
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 4.7 tohoto
¢lanku. Rovnéz tak, zjisti-li objednatel pfed uhradou faktury u provedenych
praci vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit.

ClL5
Provadéni dila a preruseni praci

Dilo bude provedeno v bezvadné jakosti, z novych materiall a dle
technologickych a pracovnich postupl vyplyvajicich z projektové dokumenta-
ce. Zhotovitel pro zhotoveni stavby pouZije pouze material a vyrobky, které
jsou certifikovany.

Repasované prvky, na které se nevztahuji CSN a EN, budou provedeny dle
platného restauratorského zaméru. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustano-
veni piislusnych CSN a EN platnych predpisii tykajicich se pfredmétu dila,
véetné pozadavkl na zajisténi bezpecnosti prace dle zakona ¢. 309/2006 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisl, kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v platném znéni) a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o
blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich
kapacit, pfipadné i za pomoci tifetich osob (dale jen ,poddodavatelé®). O
vyuziti tfetich osob ke zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje objednatele
pifedem informovat. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veSkeré €asti dila
provedené poddodavateli.

Zhotovitel umozni, kdykoli je o to pozadan, kontrolu provadéného dila objed-
nateli nebo objednatelem zmocnénému zastupci (napf. technicky dozor),
restauratorim ¢&i organu pamatkové péce.

Pokud objednatel zjisti zavazné nedostatky v realizaci dila na strané
zhotovitele, miize prace zastavit nebo prerusit do doby provedeni napravy.
Doba pieruseni jde na vrub zhotovitele.

Cl.6
Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli vyklizené prostory v misté plnéni dila nejpozdéji
v terminu uvedeném v ¢&l. 3, odst. 3. 2. této smlouvy. O pfedani stavenisté
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bude sepsan predavaci protokol a sou€asné budou urceny napojovaci body
pro odbér el. energie, vody popf. dalSich medii a bude dohodnut zplsob
uhrady za odebrané komodity.

Objednatel je opravnén prostiednictvim opravnéné osoby kontrolovat dilo v
pribéhu jeho provadéni.

Objednatel se zavazuje po dobu provadéni dila umoznit zhotoviteli stavebni
odbér el. energie a vody, popf. dalSich medii.

ClL 7
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle této smlouvy v€as, podle projektové
dokumentace, a predat jej objednateli bez vad a nedodélki vterminu
uvedeném v €l. 3 této smlouvy.

Zhotovitel pfedlozZi objednateli pfed zahajenim stavebnich praci seznam pod-
dodavatell.

Zhotovitel se zavazuje udrZzovat v misté pInéni dila poradek, odstrafiovat
odpady v souladu se zakonem a dodrzovat veskeré bezpe€nostni a pozarni
predpisy. Odpovida objednateli, jakoz i tfetim osobam za Skody vzniklé pfi
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti pracovisté ke zhotoveni dila
stavebni denik, a to aZz do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkl
zjisténych pfi prfedani dila. Nasledné je zhotovitel povinen pfedat stavebni
denik objednateli. Do deniku mlzZe provadét zapisy pouze zhotovitel,
objednatel, nebo objednatelem zmocnéni zastupci (napf. technicky dozor).

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli spoluplisobeni pfi vykonu
finan¢ni kontroly podle § 2 pism. e) zak. €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole
ve verejné spravé a je povinen toto zajistit i u svych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen odSkodnit objednatele za jakékoliv naroky a naklady,
které mu vznikly naruSenim prav tretich osob C¢innosti zhotovitele nebo
v souvislosti s ni.

V pfipadé jakéhokoliv naruseni €i poSkozeni objektu, ve kterém je dilo pro-
vadéno, v dobé& provadéni stavebnich praci zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené casti objektu nejpozdéji ke dni pfedani hotového dila do
puvodniho stavu, pGvodni stav pfed zahajenim praci zhotovitel prokazatelné
zdokumentuje.

Zhotovitel ponese na svij naklad pripadné poskozeni nepfedaného a
nepfevzatého dila. Ode dne zapoceti praci nese zhotovitel nebezpedi vSech
Skod na provadéném dile az do doby jeho pfedani objednateli.

Zhotovitel bude pfi realizaci dila brat maximalni ohled na to, aby svou ¢innosti
nenarusoval provoz v budove.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré prislusné zkousky a revize, které jsou
nezbytné ke zhotoveni dila a dodat objednateli veSkeré atesty a prohlaseni o
shodé u pouzitych materiald.
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Zhotovitel bude dbat podminek pro odbér el. energie a vody, které stanovi
objednatel v protokolu o pfedani prostor/pracovisté, kde bude dilo provadéno.

Zhotovitel nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy predlozi doklad o pojisténi
odpovédnosti za Skody do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem je zhotovitel povinen mit nejpozdéji v den predchazejici dni
podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé v souvislosti s
vykonem jeho ¢innosti a pojisténi za Skody zplUsobené na zhotovovaném dile,
a to do vySe 4 000 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani
této smlouvy az do uplynuti sjednané zaruky za jakost dila bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou potiebnou soucinnost
pfi kolaudaci stavby resp. pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby s dotéenymi
organy statni spravy, zejména dodat veSkeré poZzadované doklady, ucastnit se
zavérecné kontrolni prohlidky a na Zadost objednatele pfizvat téz své
poddodavatele.

Cl. 8
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel oznami objednateli nejpozdéji 2 pracovni dny prfedem, kdy bude
fadné provedené dilo dokon&eno a pfipraveno k pifedani. Smluvni strany se na
zakladé tohoto oznameni dohodnou na pribéhu predani dila.

Podminkou pfedani a pfevzeti dila je uspé&sSné provedeni veSkerych zkousek
pifedepsanych pravnimi predpisy vztahujicimi se k dilu, platnymi normami a
objednatelem, které provede zhotovitel na své naklady. VSechny doklady, jimiz
je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila, pfedlozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni pfedani dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a u pfedani dila predlozit:

e stavebni denik,

e atesty a zapisy ¢i osvédceni pouzitych materiald,

e zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

e doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebnimi pracemi v souladu se

zakonem ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, o odpadech,

soupis skute¢né provedenych praci,

dokumentaci skuteéného provedeni stavby,

o telefonni Cisla a kontaktni mista osobly, na které je moZno nahlasit
reklamované vady

e ajiné dalSi doklady €i poZzadavky, pokud vyplyvaji z této smlouvy.

Bez téchto dokladli nelze povaZovat dilo za dokonéené a schopné predani.

O prubéhu predani dila pofidi smluvni strany protokol, ktery bude obsahovat:
e oznaceni dila,

oznaceni objednatele a zhotovitele, €islo a datum uzavieni smlouvy o dilo,
zahajeni a ukoncCeni praci na dile,

prohlaseni objednatele o prevzeti dila nebo prevzeti dila s vyhradou
datum a misto sepsani protokolu,
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e jména a podpisy zastupcl zhotovitele a objednatele opravnénych dilo
pifedat a prevzit,

seznam pifedané dokumentace,

soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila,

termin vyklizeni prostor pro uskladnéni materialu a naradi,

soupis vad a nedodélk(i s terminem a zplsobem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro drobné vady, které samy o
sobé nebrani uzivani dila ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.
Pokud dokoncené dilo neodpovida smlouvé a vykazuje pfi pfedani zjevné
vady, vznika objednateli dnem prevzeti dila s vyhradou, pravo z odpovédnosti
za vady, a to pravo na bezplatné odstranéni vady nebo pravo na slevu z ceny
dila. Je-li vadné plnéni podstatnym porusenim této smlouvy, ma objednatel
pravo od smlouvy odstoupit. Objednatel oznami zhotoviteli, jaké pravo
z odpovédnosti za vady si zvolil. V pfedavacim protokolu s vyhradou, budou
dohodnuty terminy pro odstranéni vad, které nebrani uZivani a ani uzivani
podstatnym zplUsobem neomezuiji.

Po odstranéni vad, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, bude provedeno
nové prejimaci fizeni. Pokud objednatel pfevzal dilo s vyhradou, bude protokol
sepsan o kazdé zjisténé a odstranéné vadé.

Do odstranéni zjevnych vad dila zjisténych pfi pfejimce, neni zhotovitel
opravnén objednateli vyuctovat dohodnutou cenu dila dle €l. 4 odst. €. 1 této
smiouvy.

Skryté vady dila je tfeba oznamit zhotoviteli pisemné bez zbyte&ného odkladu
poté, co je mozné je pfi dostate€né pécdi zjistit, nejpozdéji vSak do péti let od
prevzeti dila.

Vlastnikem dila je od pocatku objednatel. Nebezpecli Skody na véci na
objednatele pfechazi okamzikem prevzeti dila bez vyhrad.

Cl.9
Zaruka za jakost dila

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na dilo dle této smlouvy po dobu 60
meésicl od predani a prevzeti celého dila dle této smlouvy bez vad. Zaruéni
doba na zafizovaci pfedméty a natéry je dana zaruénimi dobami jednotlivych
zafizovacich predmétl dle vyrobce. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit
po tuto dobu vlastnosti stanovené ve véech technickych normach (CSN a EN),
které se vztahuji k materidlim, zafizenim a pracim souvisejicim se
zhotovenim dila, dale vlastnosti stanovené touto smlouvou a Ze dilo mlize po
tuto dobu slouzit u€elu, ke kterému bylo zhotoveno. Zaru¢ni doba dila zacina
béZet od fadného pfedani a prevzeti celého dila.

Vady zjisténé po prfedani a prevzeti dila je objednatel opravnén uplatnit u
zhotovitele pisemnou formou, bez zbyte€ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popf. uvést jak se projevuji.
Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz rozhodné je
datum odeslani. V pfipadé vad dila zjiSténych v zaruni dobé ma objednatel
pravo pozZadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatné, a to
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v terminech stanovenych objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zhotovitel se zavazuje v zaruéni dobé odstranit pfipadné vady dila v téchto
lhatach a terminech:

- pokud objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii nebo
vady branici provozu, musi zhotovitel zahajit odstranéni vad neprodlené,
nejpozdéji do 24 hod. od doru€eni reklamace zhotoviteli reklamace,

- pokud objednatel reklamuje vady nebranici provozu, zhotovitel odstrani
takové reklamované vady dila v zaruc¢ni dobé ve Ihté do 15 dnd od doruceni
reklamace zhotoviteli nebo ve Ih(té smluvnimi stranami pisemné dohodnuté, a
to bezplatné. Neuznana reklamace nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
odstranéni vady.

Jestlize zhotovitel neodstrani uznanou reklamovanou vadu dila ani do15ti dnQ
po uplynuti lhity (viz odst. 9.3), je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jiného dodavatele, zhotoviteli to pisemné oznami a bude na ném
uplatihovat finan¢ni pInéni.

Cl. 10
Smluvni pokuta, urok z prodleni

Zhotovitel je povinen v pfipadé nesplnéni ukolu z kontrolniho dne zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3. 000,- K& za kazdy den prodleni, a to az
do jeho spinéni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s dokonenim a predanim dila dle ¢l.
3 této smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3. 000,- K& za kazdy
den prodleni, a to az do dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila dle €&l.
8 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s vyklizeni stavenisté zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3. 000,- K& za kazdy den prodleni, a to az
do vyklizeni prostor stavenisté.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s odstranénim vad zjisténych pfi
piejimce nebo reklamovanych vad po dobu zaruky zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve wvysSi 3.000,- K& za kazdy den prodleni s odstranénim
reklamovanych vad, a to az do dne podpisu zapisu o odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé neposkytnuti veskeré potfebné soucinnosti pfi
kolaudaci stavby resp. pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby (zejména
dodat veskeré pozadované doklady, u€astnit se zavérecné kontrolni prohlidky
a na ZzZadost objednatele pfizvat téZ své poddodavatele) zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni az do fadného
poskytnuti soucinnosti.

Splatnost smluvni pokuty je do 21 dnl od doruéeni vyuUétovani povinné
smluvni strané.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit zavazek
smluvni pokutou utvrzeny. Pravo na nahradu Skody vzniklé porusenim
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povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy neni uhradou smluvnich pokut
dotceno.

Cl. 11
Ukonéeni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou tuto smlouvu ukongit pisemnou dohodou.

Smluvni strany maji pravo od této smlouvy odstoupit v pfipadé poruseni této
smlouvy podstatnym zpUsobem, a to bud ohledné celého pInéni, nebo jen
ohledné nesplnéného zbytku pinéni.

Podstatnym porusenim smlouvy je poruseni takovych povinnosti, o nichz
strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét,
Ze by druha strana smlouvu neuzavriela, pokud by toto poruseni pfedvidala. Za
podstatné poruseni smluvnich povinnosti se pro ucely této smlouvy povazuje:

- prodleni s dokonéenim a predanim dila dle této smlouvy o vice nez 30 dnl
z dlivodl na strané zhotovitele;

nebo

- vadné plnéni zhotovitele, které je podstatnym porusenim smlouvy a
objednatel si zvolil pravo odstoupeni od smlouvy.

Kromé vySe uvedeného jsou smluvni strany opravnény odstoupit od této
smlouvy také v pfipadech uvedenych v zakoné.

Objednatel je opravnén, v pfipadé odstoupeni, pouZit za uhradu vSechny
zhotovitelem provedené Casti dila, materidly a prace urCené pro dilo; vySe
uhrady za tyto casti dila, materidly a prace bude stanovena podle
jednotkovych cen uvedenych v rozpoctu s vykazem vymér.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné. Odstoupeni je uéinné
doru¢enim oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané. Pravo odstoupit od
smlouvy nema ta strana, ktera se podstatného poruseni dopustila.

Pro pfipad ukonéeni smlouvy z jakéhokoliv diivodu se smluvni strany dohodly,
Ze nejpozdeéji do 14 dnl od ukonceni provedou vzajemné vyporadani a tuto
skute€nost stvrdi oboustranné podepsanym protokolem.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, prava
na nahradu skody, ani dalSich ujednani smlouvy, ktera maji zavazovat smluvni
strany i po odstoupeni od smlouvy/ukon&eni platnosti smlouvy.

Cl. 12
Zavérecéna ustanoveni

Odpovédna osoba za objednatele ve vécech technickych:

Mgr. Josef Juha, email: juha@ssc.cas.cz, tel.: 739 246 943

Mgr. Jana Slechtova, email slechtova@slu.cas.cz, tel.606 361 194
Odpovédna osoba za objednatele ve vécech smluvnich:

Mgr. Vaclav Cermak, Ph.D., feditel
Odpovédna osoba za zhotovitele Daniela Hejretova dtto
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Smluvni strany jsou si védomy, Ze tato smlouva podléha povinnosti registrace
prostfednictvim registru smluv, v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smiuv
a registru smluv, v platném znéni (zakon o registru smluv). Smluvni strany se
vzajemné dohodly, Ze k zajisténi uverejnéni smlouvy v pfislusném Registru
smluv se timto zavazuje objednatel, a to do 15 dnl od podpisu této smlouvy.
Objednatel bude neprodlené zhotovitele o této skuteCnosti pisemné
informovat.

Podstatné zmény a doplnky této smlouvy, zejména ty, které vedou ke zméné
terminu dokonc&eni a ceny dila Ize €init pouze pisemnou formou vzestupné
¢islovanych dodatkll podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Zmeény v provadéni dila, které nemaji vliv na termin dokon&eni a cenu dila Ize
resit formou vzestupné Cislovanych zménovych listll podepsanych zastupcem
objednatele a zhotovitele, projektantem a stavebnim dozorem.

)

Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami zaloZzené touto smlouvou a v ni zvlast
neupravené se fidi ustanovenimi obCanského zakoniku ¢&. 89/2012 Sb.,
v platném znéni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami a ucinnosti dnem jejiho zverejnéni v Registru smluv.

Smlouva je sepsana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz kazda ze stran obdrzi
po dvou vytiscich.

Smluvni strany po pfecteni této smlouvy prohlasuji, Ze byla sepsana na
zakladé pravdivych Udaju a s jejim obsahem souhlasi, coz potvrzuji pfipojenim
podpisQ.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace

Priloha €. 2 - Nabidka zhotovitele - rozpocet s vykazem vymér ze dne
03.11.2017

Pfiloha €. 3 - Harmonogram provadéni dila

Pfi podpisu SoD budou pfedloZeny tyto dokumenty:

- doklad o pojisténi odpovédnosti zhotovitele

Praze dne 9. 11. 2017 V Praze dne 9. 11. 2017

Objednatel: Zhotovitel:

Slovansky Ustav AV CR, v. v. i. BEKR ART as.

Mgr. Vaclav Cermak, Ph.D., feditel statutarni reditelka



