
Smlouva o dílo č. 2 / 2017 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 
 
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.  
se sídlem: Valentinská 91/1, 110 00 Praha 1 
zastoupený:  Mgr. Václavem Čermákem, Ph.D., ředitelem  
IČO: 68378017 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu.: 70026011/0710 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
BEKR ART a.s.  
se sídlem: Jeseniova 1564/67, Praha 3 130 00 
zastoupený: Danielou Hejretovou, statutární ředitelkou  
IČO: 26418193  
DIČ: CZ 264 181 93  
bankovní spojení: MONETA Money Bank  
č. účtu: 166917038/0600  
zapsaná/ý v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze oddíl B, 
vložka 6913  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)  
 

Úvodní ustanovení 
 

Objednatel je veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhodnocení 
předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce, s názvem „Opravy a rekonstrukce bytů ve Valentinské ul. 91/1, Praha 1“ 
uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) se zhotovitelem. 
 
 

Čl. 1 
Účel a předmět smlouvy 

 

1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést 
pro objednatele dílo spočívající v opravě a rekonstrukci bytů č. 4.03 a 5.03 ve 
4. a 5. NP budovy na adrese: Valentinská 1, Praha 1, č.p. 91, která je součástí 
pozemku p.č. 45, v k.ú. Staré Město, zapsané na LV 153 vedeném u 
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 
(dále jen „dílo“). 

1.2. Navrhované opravy se týkají hlavně obnovení funkčnosti technického zařízení 
bytů 4.03 a 5.03. Je nutná obnova veškerých vedení médií (voda, elektřina,  
plyn), obnova technických zařízení - WC, koupelna, kuchyně, topení – včetně 
vedení. Postup renovace bude stanoven se zřetelem na zachování původních 



historických prvků, s přesným výběrem vhodného zařízení, materiálů, podlah, 
obkladů stěn, sanitární keramiky, výmalby.  

1.3. Dílo je vymezeno projektovou dokumentací, vypracovanou 10/2017 Atelierem 
Genesis spol. s r.o., Nad Kazankou 194/32, Praha 7 – Troja, 171 00, 
zastoupenou Ing. Arch. Vítem Duškem. tel. 603 573 289, e-mail: 
genesis@ateliergenesis.cz s názvem: „Opravy a rekonstrukce bytů ve 
Valentinské ul. 91/1, Praha 1“, stupeň dokumentace: dokumentace pro 
provádění stavby, včetně výkazu výměr, které jsou nezbytné pro zhotovení 
díla dle této smlouvy a restaurátorským záměrem, zpracovaným Bekr Art a. s. 
Projektová dokumentace vymezuje materiálové, stavebně-technické, dispo-
ziční a provozní vlastnosti díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli 
předána současně s výzvou k podání nabídky dne 23.10. 2017,  a je nedílnou 
součástí této smlouvy, jako příloha č. 1. 

1.4. Dílo je dále specifikováno nabídkou zhotovitele ze dne 3.11.2017 s rozpočtem 
a oceněným výkazem výměr. Nabídka zhotovitele, rozpočet s výkazem výměr 
je nedílnou součástí díla, jako příloha č. 2. 

1.5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla a že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla.  

1.6. Zhotovitel ke dni podpisu této SoD zpracoval harmonogram provádění díla, 
který projednal s  objednatelem a ten jej odsouhlasil. Harmonogram provádění 
díla je přílohou č. 3 této SoD. 

1.7. Zhotovitel je povinen také zajistit nezbytné doklady prohlídky a přejímky 
spojené s prováděním díla vyžadované objednatelem, relevantními právními 
předpisy či dotčenými orgány státní správy. Všechny části díla budou 
zhotovitelem dodány nejpozději ke dni předání díla, a to ve čtyřech 
vyhotoveních tištěné podoby a současně v digitální podobě na CD. 

1.8. Součástí předmětu plnění je i zpracování dokumentace skutečného provedení 
díla a dokladové části ke kolaudaci resp. k závěrečné prohlídce stavby 
s dotčenými orgány státní správy, a to ve čtyřech vyhotoveních tištěné podoby 
a současně v digitální podobě na CD.  

1.9. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

 
 

Čl. 2 
Místo plnění 

 

Místem plnění díla jsou byty č. 4.03 a 5.03 ve 4. a 5. NP budovy na adrese: 
Valentinská 91 / 1, Praha 1. 

 
 

Čl. 3 
Doba plnění 

 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli prostory pro 
zhotovení díla dle čl. 1 této smlouvy v místě plnění nejpozději do sedmi dnů od 



podpisu této smlouvy. O předání a převzetí prostor, kde bude dílo prováděno, 
bude sepsán a smluvními stranami podepsán předávací protokol.  

3.2. Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit a 
objednateli předat nejpozději do 142 kalendářních dní od protokolárního 
předání a převzetí prostor 

3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným 
termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto 
zkráceném termínu. 

 
 

Čl. 4 
Cena díla a platební podmínky 

 
4.1. Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách a 

činí 4 809 148,- Kč bez DPH. K této ceně je dopočtena DPH ve výši podle 
platné sazby ke dni zdanitelného plnění. DPH činí 721 372,20 Kč cena 
celkem:  5 530 520,20 Kč včetně DPH. 

4.2. Cena je stanovena na základě projektové dokumentace a restaurátorského 
záměru a pro její stanovení je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb 
uvedený v rozpočtu s výkazem výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, a to včetně 
nákladů na zajištění všech nezbytných zkoušek, odvozu nebo odstranění 
odpadu a odstranění případných vad a nedostatků díla.  

4.3. Výše sjednaná cena je shodná s nabídkovou cenou zhotovitele a je cenou 
nejvýše přípustnou, konečnou pro předmět plnění specifikovaný v čl. 1 této 
smlouvy. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého 
díla a jeho předání objednateli. Případné změny cen stavebních prací, 
materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný 
vliv. 

4.4. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že 
fakturace bude probíhat měsíčně, dle skutečně provedených prací. Zhotovitel 
vyúčtuje objednateli cenu uvedenou v odst. 4. 1. po řádném provedení a 
předání díla specifikovaného v čl. 1 této smlouvy, objednateli. Podkladem pro 
vystavení faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis skutečně 
provedených prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací při předání díla. Objednatel připojí své 
stanovisko k soupisu provedených prací a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. 

 Fakturace v průběhu stavebních prací může být provedena až do výše 80 % 
ceny díla. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání díla. V případě 
převzetí díla s vadami či nedodělky bude závěrečná faktura uhrazena až po 
jejich odstranění.  

4.5. Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z rozpočtu s výkazem 
výměr. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny tak, že číselně 
musí odpovídat tomuto rozpočtu. 

4.6. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle právních 
předpisů účinných v době jejího vystavení a dále musí obsahovat číslo 



smlouvy, číslo faktury, den splatnosti faktury a označení díla v souladu 
s ustanovením čl. 1. této smlouvy.  

4.7.    Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli 
do sídla objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury bude 
soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem a předávací protokol.  

4.8. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží 
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 4.7 tohoto 
článku. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených 
prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit.  

 
 

Čl. 5 
Provádění díla a přerušení prací 

 

5.1. Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle 
technologických a pracovních postupů vyplývajících z projektové dokumenta-
ce. Zhotovitel pro zhotovení stavby použije pouze materiál a výrobky, které 
jsou certifikovány.  

5.2. Repasované prvky, na které se nevztahují ČSN a EN, budou provedeny dle 
platného  restaurátorského záměru. Zhotovitel je povinen dodržovat ustano-
vení příslušných ČSN a EN platných předpisů týkajících se předmětu díla, 
včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

5.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních 
kapacit, případně i za pomoci třetích osob (dále jen „poddodavatelé“). O 
využití třetích osob ke zhotovení díla se zhotovitel zavazuje objednatele 
předem informovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené poddodavateli.  

5.4. Zhotovitel umožní, kdykoli je o to požádán, kontrolu prováděného díla objed-
nateli nebo objednatelem zmocněnému zástupci (např. technický dozor), 
restaurátorům či orgánu památkové péče. 

5.5. Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně 
zhotovitele, může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. 
Doba přerušení jde na vrub zhotovitele. 

 
 

Čl. 6 
Povinnosti objednatele 

 

6.1.  Objednatel předá zhotoviteli vyklizené prostory v místě plnění díla nejpozději 
v termínu uvedeném v čl. 3, odst. 3. 2. této smlouvy. O předání staveniště 



bude sepsán předávací protokol a současně budou určeny napojovací body 
pro odběr el. energie, vody popř. dalších medií a bude dohodnut způsob 
úhrady za odebrané komodity.  

6.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím oprávněné osoby kontrolovat dílo v 
průběhu jeho provádění. 

6.3.  Objednatel se zavazuje po dobu provádění díla umožnit zhotoviteli stavební 
odběr el. energie a vody, popř. dalších medií.  

 
 

Čl. 7 
Povinnosti zhotovitele 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy včas, podle projektové 
dokumentace, a předat jej objednateli bez vad a nedodělků v termínu 
uvedeném v čl. 3  této smlouvy.  

7.2. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením stavebních prací seznam pod-
dodavatelů. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění díla pořádek, odstraňovat 
odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární 
předpisy. Odpovídá objednateli, jakož i třetím osobám za škody vzniklé při 
provádění díla. 

7.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště ke zhotovení díla 
stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla. Následně je zhotovitel povinen předat stavební 
deník objednateli. Do deníku může provádět zápisy pouze zhotovitel, 
objednatel, nebo objednatelem zmocnění zástupci (např. technický dozor). 

7.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli spolupůsobení při výkonu 
finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a je povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů.  

7.6. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, 
které mu vznikly narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo 
v souvislosti s ní.  

7.7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození objektu, ve kterém je dílo pro-
váděno, v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené části objektu nejpozději ke dni předání hotového díla do 
původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně 
zdokumentuje. 

7.8. Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a 
nepřevzatého díla. Ode dne započetí prací nese zhotovitel nebezpečí všech 
škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. 

7.8.  Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 
nenarušoval provoz v budově.  

7.9.  Zhotovitel se zavazuje provést veškeré příslušné zkoušky a revize, které jsou 
nezbytné ke zhotovení díla a dodat objednateli veškeré atesty a prohlášení o 
shodě u použitých materiálů. 



7.10.  Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví 
objednatel v protokolu o předání prostor/pracoviště, kde bude dílo prováděno. 

7.11. Zhotovitel nejpozději při podpisu této smlouvy předloží doklad o pojištění 
odpovědnosti za škody do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem je zhotovitel povinen mít nejpozději v den předcházející dni 
podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle, 
a to do výše 4 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této smlouvy až do uplynutí sjednané záruky za jakost díla bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení.  

7.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost 
při kolaudaci stavby resp. při závěrečné kontrolní prohlídce stavby s dotčenými 
orgány státní správy, zejména dodat veškeré požadované doklady, účastnit se 
závěrečné kontrolní prohlídky a na žádost objednatele přizvat též své 
poddodavatele. 

 
 

Čl. 8 
Předání a převzetí díla 

 

8.1. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude 
řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na 
základě tohoto oznámení dohodnou na průběhu předání díla. 

8.2.  Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 
předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu, platnými normami a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž 
je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději ke dni předání díla. 

8.3. Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla předložit: 
• stavební deník, 
• atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, 
• soupis skutečně provedených prací, 
• dokumentaci skutečného provedení stavby, 
• telefonní čísla a kontaktní místa osob/y, na které je možno nahlásit 

reklamované vady 
• a jiné další doklady či požadavky, pokud vyplývají z této smlouvy.  

 Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 O průběhu předání díla pořídí smluvní strany protokol, který bude obsahovat: 
• označení díla, 
• označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
• zahájení a ukončení prací na díle, 
• prohlášení objednatele o převzetí díla nebo převzetí díla s výhradou 
• datum a místo sepsání protokolu, 



• jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo 
předat a převzít, 

• seznam předané dokumentace, 
• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
• termín vyklizení prostor pro uskladnění materiálu a nářadí, 
• soupis vad a nedodělků s termínem a způsobem jejich odstranění. 

8.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady, které samy o 
sobě nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě a vykazuje při předání zjevné 
vady, vzniká objednateli dnem převzetí díla s výhradou, právo z odpovědnosti 
za vady, a to právo na bezplatné odstranění vady nebo právo na slevu z ceny 
díla. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel 
právo od smlouvy odstoupit. Objednatel oznámí zhotoviteli, jaké právo 
z odpovědnosti za vady si zvolil. V předávacím protokolu s výhradou, budou 
dohodnuty termíny pro odstranění vad, které nebrání užívání a ani užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

8.5. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít, bude provedeno 
nové přejímací řízení. Pokud objednatel převzal dílo s výhradou, bude protokol 
sepsán o každé zjištěné a odstraněné vadě. 

8.6.  Do odstranění zjevných vad díla zjištěných při přejímce, není zhotovitel 
oprávněn objednateli vyúčtovat dohodnutou cenu díla dle čl. 4 odst. č. 1 této 
smlouvy.  

8.7.  Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od 
převzetí díla. 

8.8.  Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na věci na 
objednatele přechází okamžikem převzetí díla bez výhrad.  

 
 

Čl. 9 
Záruka za jakost díla 

 

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo dle této smlouvy po dobu 60 
měsíců od předání a převzetí celého díla dle této smlouvy bez vad. Záruční 
doba na zařizovací předměty a nátěry je dána záručními dobami jednotlivých 
zařizovacích předmětů dle výrobce. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít 
po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), 
které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejícím se 
zhotovením díla, dále vlastnosti stanovené touto smlouvou a že dílo může po 
tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba díla začíná 
běžet od řádného předání a převzetí celého díla. 

9.2.  Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u 
zhotovitele písemnou formou, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést jak se projevují. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je 
datum odeslání. V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, a to 



v termínech stanovených objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto 
lhůtách a termínech: 

 - pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo 
vady bránící provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, 
nejpozději do 24 hod. od doručení reklamace zhotoviteli reklamace, 

 - pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní 
takové reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení 
reklamace zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a 
to bezplatně.  Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
odstranění vady. 

9.4.  Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ani do15ti dnů 
po uplynutí lhůty (viz odst. 9.3), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jiného dodavatele, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm 
uplatňovat finanční plnění. 

 
 

Čl. 10 
Smluvní pokuta, úrok z prodlení 

 

10.1. Zhotovitel je povinen v případě nesplnění úkolu z kontrolního dne zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3. 000,- Kč za každý den prodlení, a to až 
do jeho splnění. 

10.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. 
3 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3. 000,- Kč za každý 
den prodlení, a to až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 
8 této smlouvy. 

10.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyklizení staveniště zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3. 000,- Kč za každý den prodlení, a to až 
do vyklizení prostor staveniště. 

10.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad zjištěných při 
přejímce nebo reklamovaných vad po dobu záruky zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3. 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
reklamovaných vad, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění vad. 

10.5. Zhotovitel je povinen v případě neposkytnutí veškeré potřebné součinnosti při 
kolaudaci stavby resp. při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (zejména 
dodat veškeré požadované doklady, účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky 
a na žádost objednatele přizvat též své poddodavatele) zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení až do řádného 
poskytnutí součinnosti. 

10.6. Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné 
smluvní straně.  

10.7. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek 
smluvní pokutou utvrzený. Právo na náhradu škody vzniklé porušením 



povinnosti vyplývajících z této smlouvy není úhradou smluvních pokut 
dotčeno. 

 
Čl. 11 

Ukončení smluvního vztahu 
 

11.1.  Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.  

11.2.  Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případě porušení této 
smlouvy podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění.  

11.3 Podstatným porušením smlouvy je porušení takových povinností, o nichž 
strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, 
že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se pro účely této smlouvy považuje: 

 -   prodlení s dokončením a předáním díla dle této smlouvy o více než 30 dnů 
z důvodů na straně zhotovitele; 

 nebo 

 - vadné plnění zhotovitele, které je podstatným porušením smlouvy a 
objednatel si zvolil právo odstoupení od smlouvy. 

 Kromě výše uvedeného jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této 
smlouvy také v případech uvedených v zákoně. 

11.4. Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, použít za úhradu všechny 
zhotovitelem provedené části díla, materiály a práce určené pro dílo; výše 
úhrady za tyto části díla, materiály a práce bude stanovena podle 
jednotkových cen uvedených v rozpočtu s výkazem výměr. 

11.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné 
doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od 
smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení dopustila. 

11.6.  Pro případ ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, 
že nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto 
skutečnost stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.  

11.7.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva 
na náhradu škody, ani dalších ujednání smlouvy, která mají zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy/ukončení platnosti smlouvy. 

 
 

Čl. 12 
Závěrečná ustanovení 

 

12.1. Odpovědná osoba za objednatele ve věcech technických:  
   Mgr. Josef Juha, email: juha@ssc.cas.cz, tel.: 739 246 943 

Mgr. Jana Šlechtová, email slechtova@slu.cas.cz, tel.606 361 194 
           Odpovědná osoba za objednatele ve věcech smluvních: 
            Mgr. Václav Čermák, Ph.D., ředitel  
 Odpovědná osoba za zhotovitele Daniela Hejretová dtto 



12.2. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnosti registrace 
prostřednictvím registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy v příslušném Registru 
smluv  se tímto zavazuje objednatel, a to do 15 dnů od podpisu této smlouvy. 
Objednatel bude neprodleně zhotovitele o této skutečnosti písemně 
informovat. 

12.3. Podstatné změny a doplňky této smlouvy, zejména ty, které vedou ke změně 
termínu dokončení a ceny díla lze činit pouze písemnou formou vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Změny v provádění díla, které nemají vliv na termín dokončení a cenu díla lze 
řešit formou vzestupně číslovaných změnových listů podepsaných zástupcem 
objednatele a zhotovitele, projektantem a stavebním dozorem. 

12.4. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a v ní zvlášť 
neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

12.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. 

12.6. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží 
po dvou výtiscích. 

12.7.  Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána na 
základě pravdivých údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením 
podpisů. 

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

 Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele - rozpočet s výkazem výměr ze dne 

   03.11.2017 

Příloha č. 3 - Harmonogram provádění díla 

12.9. Při podpisu SoD budou předloženy tyto dokumenty: 

-  doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele 

 
 
Praze dne 9. 11. 2017           V Praze dne 9. 11. 2017  
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.     BEKR ART a.s.  
 
 
          
     XXXXXXXXXXXX..      XXXXXXXXXXXXX 
Mgr. Václav Čermák, Ph.D., ředitel                  statutární ředitelka 


