



SMLOUVA O DÍLO

č. S933/2017/256

Akce: Drobné opravy a údržba lesních cest 2017

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted], hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

T [redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č. tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Jankovič Michal

IČO: 86966316

DIČ: CZ8607052586

sídlo: Saská 177/6, 40502 Děčín

zastoupený: [redacted], jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisen bank, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Drobné opravy a údržba lesních cest 2017**, evidenční číslo zakázky **S933/2017/256** to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **10.11.2017**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **31.12.2017** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **183 946,16 Kč** bez DPH, slovy stoosmdesáttřítisícdevětsetčtyřicetšestkorunčeskýchatřinácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo

– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

4. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, Sládkova 486/2, 405 02 Děčín .**

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s zadávací dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v

souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Děčíně, dne: 6.11.2017

V Teplicích, dne: 7.11.2017

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240/11/OaU
Stavba: Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Michal Jankovič
Saská 177/6, 405 02 Děčín

IČ:

86966316

DIČ:

CZ 8607052586

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			183 946,16
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 183 946,16	Výše daně 38 628,69
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			222 574,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240/11/OaU

Stavba: Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Místo:

Datum:

25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		183 946,16	222 574,85	
01	LC Hraniční	15 165,68	18 350,47	STA
02	LC Tři cípy	32 507,60	39 334,20	STA
03	LC Barvářská	4 803,30	5 811,99	STA
04	LC Bradáčova - Mládkova	14 095,63	17 055,71	STA
05	LC Bobovka	7 672,96	9 284,28	STA
06	LC Pad Kohoutem	24 559,15	29 716,57	STA
07	LC Brložecká silnice	8 868,51	10 730,90	STA
08	LC Nová cesta	4 096,55	4 956,83	STA
09	LC Sněžník odd.50	12 307,36	14 891,91	STA
10	Sněžník odd. 5, 6, 7	11 324,42	13 702,55	STA
11	LC Hřebíkovka	33 757,50	40 846,58	STA
12	SV U Spálené hájenky	14 787,50	17 892,88	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

~~01 - LC Hranění~~

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

86966316

DIČ:

CZ 8607052586

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 165,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 165,68	21,00%	3 184,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

✓ CZK

18 350,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

01 - LC Hraniční

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 165,68

HSV - Práce a dodávky HSV

15 165,68

1 - Zemní práce

940,80

5 - Komunikace pozemní

1 460,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 265,00

998 - Přesun hmot

499,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

01 - LC Hraniční

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

15 165,68

D HSV Práce a dodávky HSV

15 165,68

D 1 Zemní práce

940,80

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	5,880	123,00	723,24	CS ÚRS 2017 02
3	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Přílolek k cenám za lenivost horniny tř. 3	m ³	5,880	20,00	117,60	CS ÚRS 2017 02
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m ³	5,880	17,00	99,96	CS ÚRS 2017 02

D 5 Komunikace pozemní

1 460,00

6	K	564831111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	20,000	73,00	1 460,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 265,00

5	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	20,000	125,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	155,000	63,00	9 765,00	CS ÚRS 2017 02

D 998 Přesun hmot

499,88

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,613	52,00	499,88	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

~~02~~ ~~LC~~ ~~Tř~~ ~~cípy~~

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 86966316

DIČ: CZ 8607052586

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 507,60

DPH základní
snížená

Základ daně

32 507,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 826,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 334,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

02 - LC Tři cípy

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 507,60

HSV - Práce a dodávky HSV

32 507,60

1 - Zemní práce

577,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 930,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

02 - LC Tří cípy

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

32 507,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 507,60

D 1

Zemní práce

577,60

2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,800	120,00	456,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	3,800	15,00	57,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	3,800	17,00	64,60	CS ÚRS 2017 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 930,00

1	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	515,000	62,00	31 930,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

~~03~~ Le Barvářská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

86966316

DIČ:

CZ 8607052586

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 803,30

DPH základní
snížená

Základ daně

4 803,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 008,69

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 811,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

03 - LC Barvářská

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 803,30

HSV - Práce a dodávky HSV

4 803,30

1 - Zemní práce

1 083,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

03 - LC Barvářská

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 803,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 803,30

D 1

Zemní práce

1 083,30

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	6,900	122,00	841,80	CS ÚRS 2017 02
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m ³	6,900	19,00	131,10	CS ÚRS 2017 02
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m ³	6,900	16,00	110,40	CS ÚRS 2017 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 720,00

4	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	60,000	62,00	3 720,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

~~04 - Le Bradáčova - Mladkova~~

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

86966316

DIČ:

CZ 8607052586

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 095,63

DPH základní
snížená

Základ daně
14 095,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 960,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

17 055,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

04 - LC Bradáčova - Mládkova

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 095,63

HSV - Práce a dodávky HSV

14 095,63

1 - Zemní práce

1 777,50

5 - Komunikace pozemní

3 240,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 975,00

998 - Přesun hmot

1 103,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

04 - LC Bradáčova - Mládkova

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

14 095,63

D HSV Práce a dodávky HSV

14 095,63

D 1 Zemní práce

1 777,50

2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	11,250	122,00	1 372,50	CS ÚRS 2017 02
3	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepidlost hornin tř. 3	m ³	11,250	19,00	213,75	CS ÚRS 2017 02
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m ³	11,250	17,00	191,25	CS ÚRS 2017 02

D 5 Komunikace pozemní

3 240,00

5	K	564831111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m ²	45,000	72,00	3 240,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 975,00

6	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m ²	45,000	123,00	5 535,00	CS ÚRS 2017 02
1	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	40,000	61,00	2 440,00	CS ÚRS 2017 02

D 998 Přesun hmot

1 103,13

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	21,630	51,00	1 103,13	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

~~05~~ LC Bobovka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 86966316

DIČ: CZ 8607052586

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 672,96

DPH základní
snížená

Základ daně

7 672,96

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 611,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 284,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

05 - LC Bobovka

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 672,96

HSV - Práce a dodávky HSV

7 672,96

1 - Zemní práce

2 712,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

05 - LC Bobovka

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 672,96

D HSV Práce a dodávky HSV

7 672,96

D 1 Zemní práce

2 712,96

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	17,280	120,00	2 073,60	CS ÚRS 2017 02
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leovost horniny tř. 3	m ³	17,280	20,00	345,60	CS ÚRS 2017 02
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m ³	17,280	17,00	293,76	CS ÚRS 2017 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 960,00

4	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	80,000	62,00	4 960,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

~~06 - LE Pad Kohoutem~~

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

86966316

DIČ:

CZ 8607052586

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 559,15

DPH základní

Základ daně

24 559,15

Sazba daně

21,00%

Výše daně

5 157,42

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

✓ CZK

29 716,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

06 - LC Pad Kohoutem

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 559,15

HSV - Práce a dodávky HSV

24 559,15

1 - Zemní práce

2 895,80

2 - Zakládání

6 690,00

5 - Komunikace pozemní

1 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 860,00

998 - Přesun hmot

713,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

06 - LC Pad Kohoutem

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

24 559,15

D HSV Práce a dodávky HSV

24 559,15

D 1 Zemní práce

2 895,80

10	K	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2017 02
11	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,880	120,00	705,60	CS ÚRS 2017 02
12	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Přílolek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	5,880	20,00	117,60	CS ÚRS 2017 02
1	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,000	820,00	1 640,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	7,800	17,00	132,60	CS ÚRS 2017 02

D 2 Zakládání

6 690,00

4	K	274315223	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,000	2 400,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zařízení	m2	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 02
6	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2017 02

D 5 Komunikace pozemní

1 400,00

14	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	20,000	70,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	553813050	svodnice vody určené do komunikací pro zabudování do betonu typ 120b šířka žlabu 120 mm	m	10,000	960,00	9 600,00	CS ÚRS 2017 02
15	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,000	123,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 02
8	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2017 02
D 998 Přesun hmot							713,35	
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,267	50,00	713,35	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest
Objekt: 07 - Lebněžská silnice

KSO: CC-CZ: 25.9.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 86966316
DIČ: CZ 8607052586
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	8 868,51	
DPH základní snížená	Základ daně 8 868,51 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 1 862,39 0,00
Cena s DPH	10 730,90	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

- Objekt:

07 - LC Brložecká silnice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 25.9.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 868,51

HSV - Práce a dodávky HSV

8 868,51

1 - Zemní práce

2 147,16

5 - Komunikace pozemní

6 000,00

998 - Přesun hmot

721,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

07 - LC Brložecká silnice

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 868,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 868,51

D 1

Zemní práce

2 147,16

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	5,880	121,00	711,48	CS ÚRS 2017 02
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Přiložek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m ³	5,880	19,00	111,72	CS ÚRS 2017 02
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin	m ³	5,880	17,00	99,96	CS ÚRS 2017 02
5	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuťnutím	m ²	72,000	17,00	1 224,00	CS ÚRS 2017 02

D 5 Komunikace pozemní

6 000,00

4	K	56467111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 250 mm	m ²	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot

721,35

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,427	50,00	721,35	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest
Objekt:

08 - IČ Nová česka

KSO: CC-CZ: 25.9.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 86966316
DIČ: CZ 8607052586
Uchazeč: IČ: 86966316
DIČ: CZ 8607052586
Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 096,55	
DPH základní snižovaná	Základ daně 4 096,55 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 860,28 0,00	
Cena s DPH	V CZK	4 956,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

08 - LC Nová cesta

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 25.9.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 096,55

HSV - Práce a dodávky HSV

4 096,55

1 - Zemní práce	624,00
5 - Komunikace pozemní	1 136,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 952,00
998 - Přesun hmot	384,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

08 - LC Nová cesta

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 096,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 096,55

D 1 Zemní práce

624,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3, do 100 m ³	m ³	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za jevnost horniny tř. 3	m ³	4,000	19,00	76,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin	m ³	4,000	17,00	68,00	CS ÚRS 2017 02

D 5 Komunikace pozemní

1 136,00

4	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 100 mm	m ²	16,000	71,00	1 136,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 952,00

5	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 150 mm	m ²	16,000	122,00	1 952,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot

384,55

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,691	50,00	384,55	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

~~09~~ ~~EC~~ Sněžník odd:50

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25.9.2017

86966316

CZ 8607052586

Cena bez DPH

12 307,36

DPH základní
snížená

Základ daně
12 307,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 584,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 891,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

09 - LC Sněžník odd.50

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 25.9.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 307,36

HSV - Práce a dodávky HSV

12 307,36

1 - Zemní práce

2 604,00

2 - Zakládání

959,60

5 - Komunikace pozemní

2 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 880,00

998 - Přesun hmot

1 063,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

09 - LC_Sněžník_odd.50

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 307,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 307,36

D 1 Zemní práce

2 604,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,000	122,00	1 586,00	CS ÚPS 2017 02
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příloha k cenám za leživost hornin tř. 3	m3	13,000	20,00	260,00	CS ÚPS 2017 02
6	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,000	520,00	520,00	CS ÚPS 2017 02
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin	m3	14,000	17,00	238,00	CS ÚPS 2017 02

D 2 Zakládání

959,60

7	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí bez zhuťnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	1,000	810,00	810,00	CS ÚPS 2017 02
8	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	8,800	17,00	149,60	CS ÚPS 2017 02

D 5 Komunikace pozemní

2 800,00

4	K	564831111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozprostřením a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 100 mm	m2	40,000	70,00	2 800,00	CS ÚPS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 880,00

5	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 150 mm	m2	40,000	122,00	4 880,00	CS ÚPS 2017 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot

pČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	20,858	51,00	1 063,76	CS ÚRS 2017 02



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest
Objekt: 10 Sněžník odd. 5, 6, 7

KSO: CC-CZ: 25.9.2017
Místo: Datum: 25.9.2017
Zadavatel: IČ: 86966316
 DIČ: CZ 8607052586
Uchazeč: IČ: 86966316
 DIČ: CZ 8607052586
Projektant: IČ: 86966316
 DIČ: CZ 8607052586
Poznámka: IČ: 86966316
 DIČ: CZ 8607052586

Cena bez DPH		11 324,42
DPH základní snížená	Základ daně	11 324,42
	0,00	0,00
Cena s DPH		13 702,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt: 10 - Sněžník odd. 5, 6, 7

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 25.9.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 324,42

HSV - Práce a dodávky HSV

11 324,42

1 - Zemní práce

5 711,25

5 - Komunikace pozemní

5 000,00

998 - Přesun hmot

613,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

10 - Sněžník odd. 5, 6, 7

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 25.9.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 324,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 324,42

D 1

Zemní práce

5 711,25

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	21,250	120,00	2 550,00	CS ÚRS 2017 02
2	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Přílože k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	21,250	20,00	425,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťovaných z jakýchkoliv hornin	m ³	21,250	17,00	361,25	CS ÚRS 2017 02
4	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhuťnutím	m ²	125,000	19,00	2 375,00	CS ÚRS 2017 02

D 5

Komunikace pozemní

5 000,00

5	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 250 mm	m ²	25,000	200,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

D 998

Přesun hmot

613,17

7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,023	51,00	613,17	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest
Objekt:

EC HŘEBÍKOVKA

KSO: CC-CZ: 25.9.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: 86966316 CZ 8607052586
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	33 757,50		
DPH základní snižená	Základ daně 33 757,50 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 7 089,08 0,00
Cena s DPH	v CZK		40 846,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

11 - LC Hřebíková

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem


33 757,50

HSV - Práce a dodávky HSV

33 757,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 757,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

11 - LC Hřebíková

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 25.9.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 757,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 757,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 757,50

3	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého náosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	425,000	4,30	1 827,50	CS ÚRS 2017 02
1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním náosu (uhlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 550,000	20,60	31 930,00	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest
Objekt:

12-SV-U Spálené hájenky

KSO: CC-CZ: 25.9.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 86966316 DIČ: CZ 8607052586
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	14 787,50		
DPH základní snížená	Základ daně 14 787,50 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 105,38 0,00
Cena s DPH	v CZK 17 892,88		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt: 12 - SV U Spálené hájenky

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 25.9.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem


14 787,50

HSV - Práce a dodávky HSV

14 787,50

1 - Zemní práce

14 787,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na drobné opravy lesních cest

Objekt:

12 - SV U Spálené hájenky

Místo:

Datum: 25.9.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 787,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 787,50

D 1

Zemní práce

14 787,50

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	211,250	70,00	14 787,50	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------	----------------