



# Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073  
198 21 Praha 9  
tel. [redacted]

Objednávka č.  
2017/1369/ODOP\_OddD/PŠ

## OBJEDNÁVKA

### Dodavatel

Subjekt Jiri Toman  
Ulice [redacted]  
Město [redacted]  
PSČ [redacted]  
Vyřizuje  
Telefon  
IČ 12540731  
DIČ CZ5812120380

### Odběratel

Městská část Praha 14  
Bratři Venclíků 1073  
Praha 9  
198 21  
Pavla Šafránková  
  
00231312  
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Na základě Smlouvy o dílo ze dne 31.7.2012 objednáme opravu nemotoristické komunikace ve vnitrobloku ul. Mochovská v Praze 14 - Hloubětín dle cenové nabídky v příloze.	395477,61
			395477,61

Veškeré práce budou fakturovány dle doby a rozsahu skutečného provedení.

SOUHLASÍM A PŘEVZAL

22.11.2017



### Podrobnosti platby

§ 2219, pol. 5171, 0 310

30.11.2017

### Schválení


Ing. Markéta Adámek  
Vedoucí ODOP

Datum 14.11.2017  
Zpráva  
Doprava

SOUHLAS: 22.11.2017

### Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 395477,61 Kč



2017

**Cenová nabídka na "havarijní opravu chodníku v ul. Mochovská , Praha 14"**

poř. zkrácený popis prací	mj	množství	cena /mj	cena celkem
<b>Mochovská - chodník vnitroblok III</b>				
1. vybourání betonových dlaždic vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	m2	246,00	276,00	67 896,00 Kč
2. vybourání podkladních vrstev v tl. 15 cm vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	m2	246,00	239,00	58 794,00 Kč
3. podkladní vrstva z ŠD 0-32 tl. 15 cm	m2	246,00	139,00	34 194,00 Kč
4. pokládka asfaltobetonu ABS tl. 5 cm	m2	246,00	353,00	86 838,00 Kč
5. sadovky vč.vybourání - likvidace	bm	177,00	108,00	19 116,00 Kč
6. výkop rýhy pro obruby vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	bm	177,00	67,00	11 859,00 Kč
7. nové sadovky osazení do betonu s opěrou vč.dodání	bm	177,00	272,00	48 144,00 Kč
				<b>326 841,00 Kč</b>

fakturováno bude dle skutečně provedených prací

Celková cena bez DPH	Kč		326 841,00 Kč
DPH	%	21,00	68 636,60 Kč
<b>Celková cena</b>	<b>Kč</b>		<b>395 477,60 Kč</b>

V Praze dne: 14.11.2017

Toman Jiří - majitel

