

OBJEDNÁVKA číslo: 743/2/17/59

Dodavatel		Odběratel					
Název	EVČ s.r.o	Název	Město Mnichovo Hradiště				
Sídlo	Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice	Sídlo	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště				
IČ	13582275	IČ	00238309				
DIČ	CZ13582275	DIČ	CZ00238309				
č. účtu		č. účtu	2627181/0100				
Předmět objednávky, specifikace zboží nebo služby: dodávka , montáž a zprovoznění řídicího systému topení							
Objednatel prohlašuje, že opravovaný výše uvedený objekt je zcela nebo částečně používán k ekonomické činnosti a bude na výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst.2 zákona o DPH. Ve faktuře uvádějte skutečněné zatřídění podle klasifikace CZ - CPA! Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák.č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel. Platby budou hrazeny prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)							
2) Termín dodání	31. 1. 2018						
3) Místo dodání	Město Mnichovo Hradiště Zdeněk Sieber						
4) Množství a cena v Kč							
Předmět	Množství	Jednotka	Cena / jedn.	Cena bez DPH	Sazba DPH	Předpokl. cena	PDP
1.dodávka rozvaděče, hardware a periferií	1	ks	46 000,00	46 000,00	21	55 660,00 Kč	
2.softwarové služby	1	ks	36 000,00	36 000,00	21	43 560,00	
Celkem						99 220,00	
5) Platební podmínky	Převodním příkazem, splatnost 21 dní.						
6) Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky							
7) Objednávku vystavil	Zdeněk Sieber		Dne	14. 11. 2017			
8) Objednávku schválil	Ing. Jaroslava Kolomazníková		Dne	16. 11. 2017			
9) V Mnichově Hradišti dne	14. 11. 2017		10) Podpis				