


SMLOUVA č. 277/17/40

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Odběratel /Objednatel/:

513: 48042/2014/m.b.s
MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
Havlíčkově náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod 2
Statutární zástupce Mgr. Jan Tecl, MBA
IČ: 002 67 449 DIČ: CZ00267449



Dodavatel /Zhotovitel/:

STAVOTHERM-PROJEKCE spol. s r.o.

IČ: 25285122

Žižkova 1666

DIČ: CZ25285122

580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce:

Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

Objednáváme u vás vypracování jednostupňové PD pro PS "Zpevněné plochy pod kontejnerovými stáními v Havlíčkově Brodě" na základě usnesení RM ze dne 28.08.2017 usnesení č. 697/17. Rozsah a cena dle cenové nabídky ze dne 15.11.2017.

Specifikace předmětu smlouvy	Množství	Jednotka	Cena (Kč)
1.vypracování PD pro PS - zpevněné plochy pod kontejnerovými stáními v HB	1	ks	99 220,00
Celkem včt. DPH			99 220,00

Místo plnění: Město Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, Havlíčkově náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

Čl. 2 Termíny plnění:

- zahájení doby plnění nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 7 odst. 3. smlouvy
- konec doby plnění (termín plnění)

9. 3. 2018

Čl. 3 Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 1 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši **99 220,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty stanovené dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.**

Režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb.:

- při poskytnutí stavebních prací použije dodavatel-plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb. na základě souhlasu objednatele, že se jedná o plnění pro ekonomickou činnost objednatele-plátce. Při poskytnutí stavebních prací pro výkon veřejné správy nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti, neboť poskytnuté plnění není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele.
- při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze 6 k z. 235/2004 Sb. postupuje dodavatel-plátce dle ustanovení § 92f z. 235/2004 Sb.

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 21 dnů.

Čl. 4 Osoby pověřené k jednání

Za Objednatele Renáta Pajerová

Za Dodavatele Ing. Luboš Duben

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, účet 0000327521/0100
tel. 569 497 111, fax: 569 497 197

Čl. 5 Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá sankcím úroku z prodlení se splněním termínu či s úhradou faktury ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. 6 Zveřejňování v registru smluv

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Čl. 7 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

V Havlíčkově Brodě dne

21.11.2017



za objednatele

Ing. Josef Beneš

Vedoucí odboru rozvoje města



V Havlíčkově Brodě dne 20.11.2017

STAVOTHERM

- PROJEKCE, spol. s r.o.

Žižkova 1666 2

580 01 Havlíčkův Brod

DIČ CZ26285122



za dodavatele

Ing. Pavel Křehlík

Jednatel společnosti