



Město Blansko  
náměstí Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X00WST52

## OBJEDNÁVKA

<b>Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Objednávka číslo :	2017/002394/INV/DO
	Datum vyhotovení :	20.11.2017
	Termín plnění :	31.12.2017

Dodavatel :	Odběratel :
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Hudcova 588/70b 62100 Brno IČO: 41601645 DIČ: CZ41601645	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

### Předmět objednávky

Vážení,

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, u Vás objednává stavební úpravy plochy parkoviště u výškové budovy v centru města dle Vaší cenové nabídky ze dne 09.11.2017. Jedná se o částečné doplnění konstrukčních vrstev v této ploše, částečné doplnění betonové vsakovací dlažby s distančníky a obnovu asfaltového krytu.

**Cena plnění (včetně DPH):**

**574 754,66 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Štefan  
vedoucí odboru investičního a územního rozvoje  
Město Blansko

Vyřizuje:	Šmerda Alois	Podpis příkazce operace:	[REDACTED]
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]		

### Prohlášení dodavatele

**Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.**

Datum:

Razítko a podpis: