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[image: image1.emf]Celková cena bez DPH 61 270 Kč       
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CELKOVÁ CENA OPRAVY VČ. 21 % DPH ČINÍ

Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:

74 137 Kč                   

Firma









Název:                Fa Jan Kovář

Adresa:              Těšínská 1115, Frýdek-Místek

Zastoupený:       Janem Kovářem

IČO:                  18478425
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CELKOVÁ CENA OPRAVY VČ. 21 % DPH ČINÍ

Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:

74 137 Kč                   

DIČ:                  CZ6305110163

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

Číslo účtu:       155126505/0300

Tel.:                 558434972

Dne: 23. 10. 2017
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Na základě provedené kontroly bylo zjištěné, že k zatékání dochází v místě úžlabí. Stávající úžlabí je tvořeno z hliníkových pásů, ty jsou však netěsné.  K zatékání pravděpodobně dochází i v místě napojení taškové krytiny na úžlabí, kde dochází k podtékání vody pod betonovou krytinu. Pojistná hydroizolace je rovněž nefunkční. Pro odstranění výše uvedených závad Vám navrhujeme provedení těchto prací:
Doprava, přistavení, pronájem vysokozdvižné plošiny vč. ohrazení.

· Demontáž stávajícího hřebene v délce 4 m

· Rozebrání taškové krytiny v ploše cca 32 m2.

· Demontáž stávajícího úžlabí v délce 8 m.

· Vyřezání stávajícího latění v ploše cca 18 m2.

· Provedení nové části pojistné folie v úžlabí v ploše 18 m2.

· Zhotovení nového laťování v místě úžlabí v ploše cca 18 m2.

· Výroba a montáž nového oplechování úžlabí z lakovaného Pz plechu, r.š. 67 cm v délce 8 m.

· Provedení zatěsnění detailů u okapu (vedení kabelu okapu) a napojení úžlabí v hřebeni.

· Zpětné uložení taškové krytiny v ploše cca 32 m2.
· Zpětná montáž hřebene v délce 4 m.
· Úklid, přesun hmot a likvidace odpadu.




Termín realizace možný dle dohody s objednatelem. 
Ukončení prací do 5 dnů od započetí. 
Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla. 
Za zhotovitele …………………………   Za objednatele………………….…….
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace


El. Krásnohorské 321, Frýdek


738 01 Frýdek-Místek
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List1

		Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:

		Celková cena bez DPH		61,270 Kč		 +21%DPH

		CELKOVÁ CENA OPRAVY VČ. 21 % DPH ČINÍ		74,137 Kč




















































