
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: SMLDEU-24-159/2017 
č. zhotovitele:

OBJEDNATEL: Název
Adresa 
Zástupce 
IČO 
DIČ
Bank. spoj.
Technický dozor investora

- Správa Krkonošského národního parku
- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
- 
- 00088455
- CZ 00088455
- 
-

- Daniel Flamberg
- Soběraz 36, 507 13 Železnice
- 
- 02927942 
-

ZHOTOVITEL: Název
Adresa 
Zástupce 
IČO 
DIČ
Bank. spoj.
K smluvnímu jednání zmocněn

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: Přivaděč vody do zámeckého parku

1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce podle objednatelem schváleného a 
zhotovitelem odsouhlaseného zadání (projekt nebo výkaz výměr s položkovými cenami), který 
tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2) Místem plnění je areál staveniště určený v zadání.

2. Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.

Termín zahájení prací: 20. 11. 2017

Termín dokončení prací: 30. 05. 2018

Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít staveniště později, 
než vyplývá z bodu 1.1, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

2) Řádně dokončené dílo převezme objednatel od zhotovitele do 15 ti dnů od vyzvání k převzetí.

3. Cena díla

1) Smluvní cena za provedení díla je stanovena dle položkového rozpočtu, uvedeného v příloze č. 1 a 
je pro smluvní strany závazná:

Cena bez DPH je 200.000,00 Kč
DPH je 42.000,00 Kč

Smluvní cena celkem včetně DPH je 242.000,00 Kč

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a 
násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
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2) Zhotovitel garantuje smluvní cenu díla po celou dobu platnosti této smlouvy.

3) Úprava ceny je možná v případech dojde-li ke změně projektu a podkladů poskytnutých ze strany 
zhotovitele, v případě dalších prací k zajištění provedení díla, které nejsou obsaženy v zadávací 
dokumentaci a na základě požadavků objednatele. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba 
dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani výkazu výměr a tyto práce je 
nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno a předáno, je třeba tyto práce odsouhlasit 
zástupci obou smluvních stran a projektanta a uzavřít dodatek k této smlouvě. Ocenění bude 
provedeno dle jednotkových cen z rozpočtu. Jestliže práce nebudou obsaženy ve výkazu výměr, 
provede zhotovitel jejich ocenění dle systému URS. Není-li cena nové položky uvedena ani 
v systému URS, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace odpovídající tržní 
(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

4) Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se zadáním a s projektem, a že položkový rozpočet obsahuje 
vše a žádné více náklady již účtovány nebudou. Současně dodavatel prohlašuje, že je schopen dílo 
v daném rozsahu za sjednanou cenu provést.

5) Změna ceny díla v případě víceprací bude zhotovitelem řešena před jejich realizací takto - 
zhotovitel předloží cenový návrh a po jeho odsouhlasení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

4. Způsob platby

1) Fakturace bude provedena měsíčně, dle soupisu skutečně provedených prací potvrzených 
zástupcem objednatele.

2) Splatnost faktury bude 14 dnů.

3) Objednatel má právo odmítnout proplácení provedených prací, pokud by neodpovídaly kvalitou.

5. Sankce

6. Předání a převzetí

1) Objednatel je povinen předat staveniště prosté všech právních a faktických závazků.

2) Souhrnné dílo bude předáno na základě zápisu do stavebního deníku, na základě předávacího 
protokolu bez vad a nedodělků a fýzického předání díla na výzvu zhotovitele.

3) Záruka souhrnného díla činí 24 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků.

4) Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí Škody na ní přechází na objednatele řádným 
převzetím díla bez vad a nedodělků dle výše uvedeného bodu 2.

5) Zhotovitel se zavazuje do 7 dní od uplatnění reklamace objednatelem reklamované vady prověřit a 
navrhnout způsob a termín odstranění reklamovaných vad. Vady bránicí užívání a provozu se 
zhotovitel zavazuje odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Pokud zhotovitel
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neodstraní vady díla v dohodnutém termínu, je oprávněn objednatel opravit vady prostřednictvím 
třetích osob na náklady zhotovitele.

7. Ostatní ujednání

1) O průběhu realizace díla jsou povinni zhotovitel spolu s objednatelem vést stavební deník a formou 
zápisu do něj budou dokumentovat předání a převzetí všech věcí určených a potřebných 
k provedení díla. Stavba bude vedena stavbyvedoucím, který bude mít stavební deník vždy 
k dispozici - po celou dobu realizace. Objednatel je oprávněn stavební deník kontrolovat a 
k zápisům připojovat svá stanoviska.

2) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 
způsobem, oznámí tuto skutečnost neprodleně objednateli a navrhne mu řešení, změnu díla, 
eventuelní nutnost víceprací.

3) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením 
díla dle termínu uvedeném v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany 
na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Odstoupení 
nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat 
objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit 
objednateli příp. vzniklou škodu. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených 
faktur a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené 
odstoupením od smlouvy.

4) Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, přičemž smlouva bude 
ukončena patnáctým dnem ode dne doručení odstoupení zhotoviteli. Objednatel je povinen uhradit 
práce provedené zhotovitelem a převzaté objednatelem ke dni odstoupení od smlouvy.

5) Sporné otázky vzniklé v průběhu provádění díla budou řešeny dohodou. V případě že nedojde 
k dohodě, kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna uplatnit předmět sporu u věcně a místně 
příslušného soudu. Řešení sporných otázek bude projednáno vždy za účasti autorizované osoby 
v příslušném oboru. Tím je myšlena autorizovaná osoba zhotovitele.

6) Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb. v platném znění.

7) Zakrývané konstrukce a práce budou předány prokazatelně zápisem ve stavebním deníku zástupci 
objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací telefonicky 
alespoň 3 dny předem. V případě, že se zástupce nedostaví ke kontrole v uvedených termínech, má 
se za to, že souhlasí s pokračováním prací.

8) Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek stanovených v územním a stavebním řízení, podmínek 
daných ochranou přírody a státní správou KRNAP.

9) Zhotovitel dodrží závazek ze zadání veřejné zakázky, že k náplni u strojů budou použity jen 
ekologické oleje.

10) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

11) Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit 
vzniklou škodu.

12) Zhotovitel nebude se svou mechanizací vjíždět do lokalit mimo vymezený stavební prostor. Prostor 
bude vymezen při předání staveniště.

13) Veškerá opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, jako i protipožární opatření vyplývající 
z povahy prací si zajišťuje zhotovitel podle zak. č. 309/2006 Sb.

14) Zhotovitel poučí své zaměstnance, aby realizovali stavební práce s maximální ohleduplností 
k přírodě.
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15) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení následující doklady:
- zápis o osvědčení použitých materiálů (prohlášení o shodě,....)
- protokoly příslušných revizních zkoušek
- další doklady a požadavky vyplývající z vydaného stavebního povolení, případně v Rozhodnutí 
o umístění stavby.

16) Materiál, který bude použit k opravě komunikací, musí být předem schválen odborem ochrany 
přírody Správy KRNAP.

17) Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést vytyčení stavby odbornou firmou, a rovněž si 
zajistí vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení (protokoly předá 
investorovi).

18) Zhotovitel zajistí označení, a v případě potřeby i uzavírku stavby, ve spolupráci s oddělením terénní 
služby Správy KRNAP.

19) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé pracemi v souladu se zákonem o odpadech.

20) Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem 
č.435/2004 Sb. O zaměstnanosti v plném znění.

21) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chovám nebo 
jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy 
ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a 
otevřené soutěže.

22) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a 
souvisejícími předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti 
mlčenlivosti.

8. Závěrečné ustanovení

1) Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

2) Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět písemnými dodatky, které nabudou platnosti 
podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

3) Pokud není dohodnuto jinak, řídí se tato smlouva dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích dodatků v registru 
smluv.

15. 11. 2017
Dne:
Za objednatele:

Ing. Jan Hřebačk
Ředitel

Za správnost:

Dne:
Za zhotovitele:

15. 11. 2017

Daniel Flamberg 
majitel
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