

OBJEDNÁVKA č. O410170141

ze dne: 15. 11. 2017



S00JP00YSJRI

Objednatel:

Statutární město Zlín
oddělení prevence kriminality a sportovišť
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
vyřizuje: I. Zipper
tel./e-mail: [redacted]

Dodavatel:

IZOFO MAXX s.r.o.
Nad Stráněmi 4683
76005 Zlín
IČ: 03017745
DIČ: CZ03017745

1. Předmět plnění:

Objednáváme u Vás:

havarijní oprava rozvodů sv a tuv - Městská sportovní hala Dukelská, Zlín.

2. Cena plnění:

55 700 Kč (včetně DPH). [redacted]

3. Termín plnění:

do 30. 11. 2017 [redacted]

4. Ostatní:

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění bude ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Na faktuře uveďte číslo naší objednávky. Úhrada ceny plnění bude provedena převodem, splatnost faktury je 30 dní.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Datum a číslo jednací:

Rada města Zlína

4.8.2014, č. usn. 64/15R/2014

Předběžná kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.



funkce	příjmení	podpis	datum
přikazce operace	I. Zipper	[redacted]	15 -11- 2017
správce rozpočtu	V. Skopov	[redacted]	15 -11- 2017

F
p
oddělení prevence kriminality a sportovišť

Dodavatel prohlašuje, že tuto objednávku akceptuje v plném rozsahu.

Ve dne dodavatel: [redacted]

Položkový rozpočet

Stavba :	havarijní oprava rozvodu sva tuv	Rozpočet: 1
Objekt :	Dukelská ul - Sportovní hala	Izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		rozvody sv a tuv				
1	711111001RZ1	trobka ppr dn 25	mb	6,00	69,00	414,00
2	602011112RT5	koleno ppr	ks	5,00	19,00	95,00
3	711141559RY1	trubka cu	mb	1,00	290,00	290,00
4	711141559RY2	beton potěr suchá směs	ks	4,00	140,00	560,00
	Celkem za	711 rozvody sv a tuv				1 359,00
Díl: 8						
5		dlažba - Žaneta 300/300	m2	2,00	568,00	1 136,00
	Celkem za					1 136,00
Díl: 005 1						
6		lepící hmota	ks	1,00	369,00	369,00
	Celkem za	005 1				369,00
Díl: 2						
7		práce v hod sazbě	hod	121,00	250,00	30 250,00
	Celkem za	2				30 250,00
Díl: 711						
8	711491172RZ1	polyuretanový tmel	ks	3,00	196,00	588,00
	Celkem za	711				588,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	PC 99 - 001	Staveništní přesun hmot , režijní náklady, pronajem lešení výměna poškozených termatexových čtverců podhledu	kpl	1,00	10 520,00	10 520,00
10	PC 99 - 002	Doprava	ks	4,00	450,00	1 800,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 320,00
Díl: 764						
11					562 777	46 022 Kč