

Investor: SMO – Městský obvod Nová Ves

Akce: „Víceúčelový sportovní areál“ ... pracovní název

Místo: Ostrava – Nová Ves, ul. Valašská

PROJEKTOVÉ PRÁCE a INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

„Specifikace výkonů a Kalkulace ceny“

I. Průzkumné a geodetické práce

a) geodetické zaměření

- polohopisné a výškopisné zaměření dotčené lokality, objekty ... 11.600,- Kč

b) Zjištění přítomnosti inž. sítí a ochranných pásem na předmětném území vč. podmínek jejich správců pro projektování a realizaci ... 4.500,- Kč

c) Hydrogeologický průzkum ... 7.300,- Kč

d) Podklady pro vynětí pozemku ze ZPF ... 3.000,- Kč

čl. I. * odd. a) – d) celkem ... 26.400,- Kč

II. Inženýrsko - projektové práce

... popis výkonů a Kalkulace cen (PP + IČ) dle Sazebníku UNIKA r. 2017 (čl. 3.3.)

1.1. Zpracování dokumentace předprojektové přípravy ... 4,0%

* studie územního a objemového řešení

1.2. Zabezpečení vstupních podkladů ... PP – 1,0%, IČ – 2,0%

2. Zabezpečení projekt. přípravy pro územní řízení (DUR) a inž. činnost územního řízení (IČ ÚŘ) ... PP – 12,0%, IČ – 4,0%

3. Zabezpečení projekt. přípravy pro stav. povolení (DSP) a inž. činnost stavebního řízení (IČ SŘ) ... PP – 21,0%, IČ – 2,0%

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) ... PP – 22,0%, IČ – 1,0%

celkem VF ... 69,0%

... kalkulace ceny

- výchozí údaje: odvětví ... stavby občanské
pásma ... II. stadiony a závodní dráhy otevřené
náklady ... 5,0mil. Kč – odborným propočtem

- výpočet ceny ... tabulka č. 15

... Cmin = 274.400,- Cmax = 321.800,- Cstřed = 297.100,- Kč

čl. II. * Cena inž.-projektových prací

- 69,0% x 297.100,- (Cstřed) ... 205.005,- Kč

Výsledná CENA * čl. I. – II.

... základní ... 231.405,- Kč

... DPH 21% ... 48.595,- Kč

... výsledná ... 280.000,- Kč