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SMLOUVA O DILO & OMI-VZMR-2017-85

uzaviena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanaveni zak. ¢. 89/2012 Sbk., Obfansky zékonik

(dale jen obéansky zakonik)

Smluvni strany
Objednatel: Statutdrni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernitynské nameésti 1

530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Martinem Charvatem — primatorem mésta Pardubice

Zastoupeny ve vécech technickych: Liberem Gruberem — technikem odd. investic a technické spravy
OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz
IC: 00274046 DIC: CZ00274046

Bankovni spejeni: KB, a.s., Pardubice

¢islo aétu:

o

Zhotovitel: TOP CON SERVIS s.r.0

Se sidlem: Varsavska 30, 120 00 Praha 2
Zastoupen: Ing. Liborem Markem
Tel: 603 513 205 e-mail: topcon@topcon.cz

ICO: 45274983  DIC: C245274983

Zapis v obchodnim rejstfiku: MS v Praze, oddil C, vloZka 9396
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

gislo Gétu:

Oddil 1.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

. Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy je:
Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevska - PD

Zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni véetné zajidténi infenyrské cinnosti (DSP+IC)
a projektové dokumentace pro provedeni stavby {DPS) — Rekonstrukce mastu M117 -
nadjezd Kyjevska - PD

1. Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni véetné infenyrské Cinnosti (DSP+IC)
PD bude zpracovana v sculadu se viemi pravnimi narmami, dle platnych CSN §4 zakona &.
22/1997 5b., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond
v pozd&jiim znéni, & 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu a provadécich
vyhlasek zejména dle vhlasky €. 146/2008 Sb., o rozsahu a ohsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, vyhl, & 268/2009 5b., o technickych poZadavcich na stavby.
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Projektova dokumentace bude obsahovat Fefeni jednatlivgch stavebnich abjekti, dopravné
inZenyrskych opatfeni po dobu realizace stavby. Dale bude zpracovan orientalni
harmonogram provadénych praci, zaborovy elaborat, plan BOZP a projekt ZOV.

V ramci zpracovani projektové dokumentace bude zajisténa inzenyrska &innost {IC) spojend s
obstaranim rozhodnuti, stanovisek a zavaznych stanovisek dotéenych orgadn( podle
zvlastnich pravnich pfredpisl, soudinnost pfi Fedeni majetkopravni Zinnosti v podobé
pfipadnych wykupld dotéenych pozemkil, feSeni vécnych bfemen, obstardnim zavaznych
stanovisek, stanovisek a vyjadieni vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury a
jejich zapracovani do Cistopisu projektové dokumentace, sepsani a podani Zaddosti o vydani
stavebniho povoleni tak, aby mohlo byt vyddno pravomocné stavebni povoleni. V prabéhu
stavebniho Fizeni bude zajistovana soufinnost ze strany zhotovitele projektové
dokumentace.

1. Projektova dokumentace pro provedeni stavby {DPS)

Projektova dokumentace bude zpracovdna vsouladu se viemi pravnimi normami, dle
platnych CSN (§ 4 zakona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na wrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakond, v pozdéjsim znéni), stavebnim zakonem ¢ 183/2006Sh.a
vyhlaskami (zejména dle wvyhlasky & 146/2008 Sh., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, vyhl. &. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby.
Projektova dekumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky se zakonem & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni. Je tedy
poiadovan stupen projektové dokumentace vrozsahu pro provadéni stavby v¢. soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér v rozsahu stanoveném provadécim
pravnim predpisem — wvyhl. & 169/2016 Sh., kterou se stanovi podrabnaosti vymezeni
pfedmeétu verejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a
slufeb s vykazem vymér, v platném znéni. Neni-li to odlivodnéno pfedmétem vefejné
zakazky, nesmi zadavaci dokumentace ohsahovat obchodni firmy, nazvy, nebo jména a
pfijmeni, specifickd oznaceni zboZi a sluieb, které plati pro urlitou asobu, popfipadé jeji
organizacni sloiku za pfiznaéné, patenty na wvynalezy, uiitné vzory, primyslové vzory,
ochranné znamky nebo oznadeni plvodu, pokud by to vedlo ke zvyhadnéni nebo wyloudeni
uréitych dodavatel( nebo uréitych vyrobka.

Projektova dokumentace bude obsahovat u jednotlivych stavebnich objektl kéd CPV, CZ-CPA
a CZ-CC. Paré €. 1 a 2 bude obsahovat ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluieb
s vwwkazem vymeér dle vyhl. ¢. 169/2016 Sb. ve znéni platném v dobé dokonéeni dokumentace.
Pouiitd cenova droven bude v komentafi uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u viech
poloiek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena vietné DPH. Soudasti projektové
dokumentace bude plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zpracovany
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a
zdravi nechroZujici prace, orientaéni harmonogram praci, feseni dopravné inZenyrskych
opatfeni po dobu realizace stavby a projekt ZOV.

Rozsah oprav - zadani:
Projektova dokumentace bude fesit rekonstrukci mostu M117 v podobé komplexni sanace

mostu na zakladé jif provedeného diagnostického prizkumu (CVUT, Kloknertv dstav,
05/2017) a dopliikového diagnostického prizkumu, ktery je souddsti této nabidky. Struény
popis sanace: sneseni mostniho vybaveni {fimsy, sloupy TV, zabradli, zabrany proti dotyku,
izolace objektu...), zdviZeni jednotlivych mostnich poli za ucelem kontroly kotev predpjatych
nosnikl, repasi loZisek resp. jejich vyména, sanaci uloZnych prahi. Po opétovném uloieni
mostnich poli bude mostovka opatifena vyrovnavaci vrstvou resp. spfaienou deskou, na
kterou bude zfizena novad celoplosnad hydroizalace véetné viech detaild odvodnéni.
Nasledovat bude betonai novych fims, osazeni mostniho vybaveni (zAdriny systém, ochrana
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proti dotyku, dilatace, sloupy VO + TV). Betonové povrchy budou sanovany v souladu se
zavéry diagnostiky, aby byla predlouZena Zivotnost mostu o dalsi desetileti.. Pro mast bude
proveden staticky vypocet, ktery stanovi jeho zatiZitelnost.

Pole ¢.10,11 a 12 a pedpéry P10 a P11 nebudou sanovany, ale budou odbourany pro novou
Zast nosné konstrukce a jejiho podepfeni pro budouci pFipajeni ramp z rychladrahy 1/36.
Novad nosnd konstrukce bude tvarové navriena tak, aby umoZnila zfizeni malé okruzni
kiiZovatky na tomto mosté dle studie Dopravniho napojeni 1/36 na ulici Kyjevska, kterou
zhotovitel obdrii od zadavatele.

Na tento prejekt bude mésto Pardubice Zadat o dotaci ze SFDI.

Specifikace praci PD:
Projektova dekumentace bude Fesit -

provedeni viech potfebnych prizkumnych a sondainich praci vé. zaji$téni geadetického
zameéfeni (ziskani mapového podkladu) v nezbytném rozsahu pro provedeni dila;
zameéfeni stavajiciho stavu mostniho objektu, ovérfeni polohy stavajicich podzemnich i
nadzemnich inZenyrskych siti a jejich pfipadné zpFesnéni palohy vytydenim na misté.
v ramci zpracovani PD bude provéfen vyskyt inZenyrskych siti na mosté a v zdjmovém uzemi
stavby. Tim se mini viechny (5, v jejich ochranném pdsmu se stavba nachdzi. V dokumentaci
budou zapracovany vysledky tohoto prazkumu vé. pfipadnych nezbytnych preloiek IS.
V projektové dokumentaci budou rovnéi feseny souvisejici vyvolané investice - terénni a
sadové dpravy;
zpracovani doplikového diagnostického prizkumu: Bude proveden zejména pro spodni
stavbu, které se prizkum z 05/2017 nevénoval. V ramci diagnostického prizkumu se
provede:
- Odbér jadrovych vyvrtl do pradméru 80 mm a délky cca 0,25 m - 6 ks a provedeni zkousky v
tlaku na téchto vélcich {9 ks)
- Odbér jadrovych vyvrtl priméru 150 mm a délky cca 0,15 m (2 x dFik pilife, 2 x stativo) a
provedeni zkeuiky CHRL betonu pro zhodnaceni rizik poskozeni betonu viivem
rozmrazovacich latek (12 ks)
- Chemicka analyza betonu pro posouzeni pfitomnosti chloridd {20 ks)
- Ovéfeni typu a priméru vyztuZe a korozniho oslabeni pro dfiky a stativa piliti (8 ks)
- Zpracovani podrobné zpravy o prizkumu zahrnujici ziskané vysledky a formulujici ramcové
navrhy a deperuceni pro rekonstrukci mostu;
projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se véemi pravnimi
normami, dle platnych CSN (§ 4 zakona & 22/1997 Sh., o technickych paZadavcich na wyrabky
a o zméné a doplnéni nékterych zakoni, v pozdé&jsim znéni), stavebnim zakonem ¢&. 183/2006
Sh. a jeho provadécimi predpisy {zejména dle vyhlagky €.146/2008 Sb., ¢. 268/2009 Sb., &
169/2016 Sh.);

dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) ), véetné zajisténi inZenyrské éinnosti
ukonéené podanim Zadosti o stavebni povoleni a zajisténi soulinnosti pfi tomto fizeni;
projektova dokumentace pro provedeni stavby {DPS);
soucasti projektové dokumentace bude navrh postupu praci rekonstrukce mostu, zejména
navrh dopravnich opatfeni na silnici /36 a omezeni provozu v kolejisti SZDC, nad kterymi
most probiha. Omezeni provozu v kolejisti (vwluky proudové, tratové, sniieni rychlosti, nulova
pole...}, musi byt projednano s pfislugnymi sloZkami SZDC v dostateéném predstihu;
pfed dokonéenim bude PD projednana s objednatelem v koneéné
verzi, pro kontrolu konecné verze bude objednateli pfedloZené jedno pisemné vyhotoveni
kompletni PD v kaZdém stupni;
soucasti smlouvy o dilo je soucinnost zhotovitele pii fedeni majetkopravnich vztah( v podobé
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zajisténi vyhotoveni oddélovaciho gecometrického planu a jeho odsouhlaseni pfislusnym
katastralnim dfadem véetné souhlasu stavebniho dfadu s délenim pozemkd, vypisy
dotéenych pozemkl z katastru nemovitosti, zaborovy elaborat.

- soucasti projektové dokumentace bude projednani se viemi dotéenymi organy a dcastniky
fizeni a v PD budou vyfeseny viechny jejich pfipadné pfipominky a zapracovany do istopisu
PD;

- PD bude obsahovat orientaéni harmonogram provadénych praci, pldn BOZP vramci ¢asti
Z0OV zafizeni stavenisté;

-V kaidém stupni DSP, DPS budou nejméné tfi vyhotoveni opatfeny pFislusnym autorizaénim
razitkem.

2. Soucasti dila je provedeni viech potfebnych prizkumnych praci, které jsou nezbytné pro
zpracovani projektové dokumentace a Fadné provedeni projektovaného dila. Pied zahdjenim
projekénich praci svolid objednatel vstupni jednani se zhotovitelem, na kterém bude upfesnén
dalsi postup a stanoveny terminy dalSich jednani.

3. V zavéru praci na dokumentaci svold zhotovitel jednani, na kterém seznami objednatele
s rozpracovanou dokumentaci. Socuédsti pfedmétu plnéni této smlouvy je i zapracovani
pfipominek objednatele do dokumentace.

4. Dokladova {ast dokumentace bude obsahovat zapisy ze viech jednani uskuteénénych mezi
objednatelem a zhotovitelem v pribéhu plnéni dila. Soudasti dokladové ¢asti bude i sauhlasné
stanoviske budouciho uZivatele s projektovou dokumentaci.

5. Zhotovitel zpracuje a pieda objednateli dilo v pisemné formé v Ctyfech vyhotovenich ve stupni
DSP a vsesti vwwhotovenich ve stupni DPS v Ceském jazyce. Dale hude dilo pfedano v kaidém
stupni v digitalni fermeé na nosici CD nebo DVD, textova <ast ve formatu MS Word, vwkresova {ast
v AuteCad, format .dwg a scucasné ve formatu .pdf, tabulky budou ve formatu MS Excel.
Ocenény a neocengny soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér v rozsahu
stanoveném provadécim pravnim predpisem, vyhl. & 169/2016 Sb., bude pfedan ve farmatu .orf
a .xls a tisténé podobé autorizované. V pfipadé potfeby dalSich vicetisk( se zhotovitel zavazuje
tyto vicetisky zhotovit bezplatné pouze za cenu nakladd na zhotoveni kopii za ceny obvyklé v
planografickych centrech véetné kompletace. Projektova dokumentace ve stupni pro stavebni
fizeni bude ve 3 paré fadné autorizovana. Jedno paré bude obsahovat origindly dokumentu.
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO swym jménem a na vlastni odpovédnost
v terminu, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
vyge uvedenou zadavaci dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné provedené DILO v souladu
s touto smlouvou pfevzit a zaplatit cenu ve wyii, zplsobem a za podminek uvedenych v této
smlouvé o dilo.

6. Soucasti pfedmétu dila je veikera Cinnost zhotovitele nezbytna k provadéni pfedmeétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokongeni DiLA.

7. Soutasti ceny DILA uvedené voddilu I, &. lll. téta smlouvy jsou veskeré naklady spojené
s bezvadnou a kompletni realizaci predmétu DiLA.

8. Objednatel na zakladé skutetnosti dodatetng zjisténych v prabéhu praci je opravnén upfesnit
rozsah a zplsob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spodivat v jeho rozifeni & ma-li
dojit k posunu terminil diléich gasti DILA, musi byt takova zmé&na smluvné odetfena v pisemném
dodatku smlouvy o dile. Zhotoviteli nenaleii financni ¢i jiné odSkodnéni za vynaloZené naklady
vzniklé &lenénim nebo zufenim rozsahu DiLA.

9. Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovano vsouladu se zakonem & 134/2016 Sb,, o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pFedpisd.
-4 -



Nazev akce: Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevskd — PD Smilouva o dilo OMI-VZMR-2017-85

10. Veskeré zmény predmétu dila musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisy obou smiluvnich stran. Vécnid ndpln dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zdstupcem objednatele ve vécech smluvnich
a zastupcem zhotovitele) pfed jejich provedenim.

Soucasti plnéni DILA je provedeni vegkerych praci, které jsou nezbytné k Fadnému provedeni DILA
i v pfipadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve vyétu v odst. 1.

11. Zhotovitel se dile vramci plnéni této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem pfi
zadavani vefejné zakazky na realizaci staveb, jejichZ projektové zpracovani je pfedmétem této
smlouvy. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovavat vysvétleni zadavaci dokumentace
dle § 98 zidkona & 134/2016, o zadavani vefejnych zakazek, tykajici se projektové dokumentace,
vykazd vwwmér apod.

Il. Termin a misto pinéni
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminu:

Termin zahajeni praci: do 10 dni od nabyti d¢innosti této smlouvy o dilo

- DSP do 24 tydnili od nabyti dcinnasti této smlouvy o dilo

- ¢ do 12 tydnu od pfedani ¢istopisu dokumentace {DSP), véetné
podani Zadosti o stavebni povaleni;

- DPS do 8 tydnd od data nabyti pravni moci stavebniho pavaleni.

2. Strany smlouvy se dale dohodly, fe pokud by v prithéhu realizace DiLA doglo k pradleni s plnénim
z ddvodu neodekavanych okelnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Uc¢astnikd ve smyslu
§ 2913 odst. 2 obtanského zakoniku (vy3&i mac), prodluiuje se termin plnéni DILA o stejny podet
dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se
téchto okolnosti dovolavat. Pfesihne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto
dived( 15 dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen
pokradovat v provadéni DILA bezodkladné& poté, co diivod prerugeni odpadne, neuéini-li tak do
tfech pracovnich dnd ode dne, kdy dlvod pieruseni odpadl, je povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve wysi 5.000,-K¢, dale je vtakovém pripadé objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

3. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
spinénim povinnesti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

4, Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem. V tamta pfipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou souginnast a DILQ provedené ve zkraceném terminu
prevzit, pokud nevykazuje vady a Zadné nedodélky.

5. Mistem pInéni DILA je: sidlo zhotovitele.

lll. Cena za DiLO

1. Cena za kompletni, fadné a viasné provedeni DILA je nejvyse pFipustnd, platnad po celou dobu
realizace a chsahuje veikeré prace, dedavky, <innosti a naklady souvisejici s realizaci DILA :
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Nabidkova cena bude uvedena v tomto clenéni:

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni vé. inZ. ¢innosti {(bez DPH)............... 1.347.000,- K&
Projektova dokumentace pro provedeni stavby (bez DPH). ... 449.000,- Ké
Celkova cena dila (BEZ DPH)........oeee et st st e et e 1.796.000,- K&
Celkovad cena dila vfetnd DPH.......inniinomn oo 2.173.160,- KE

{slovy: Dvamifionyjednostosedmdesdttfitisicefednostosedesat Korun ceskych viéetné DPH)

Podrobny rozpis ceny je uveden v pfiloze & 2 téte smiouvy.
K cené za provedeni DILA bez DPH bude Zhotovitel uctovat DPH (dasi z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zdkonem & 235/2004 Sh., o dani z pfidané hadnoty, v platném znéni.

2.

Veskeré moiné zmény ceny DILA v ndvaznosti na moiné zmény nebo dopliiky rozsahu pfedmétu
smlouvy musi byt pfed realizaci zmén predmétu DILA pisemné odsouhlaseny opravnénym
pracovnikem objednatele a nasledné potvrzeny formou pisemného Dodatku ke smlouvé. Veskeré
prace, ktery by zhotovitel provedl nad ramec predmétu smlouvy, aniz by byl uzavien tento
dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

Jako podklad pro stanoveni pFipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude sloufit cenova Uroven
odvozena z nabidkové ceny a velikosti pFisluiné &asti pfedmétu DiLA.

Zména vyie ceny je pfipustna v ¢asti ceny odpovidajici DPH za podminky, ie dojde pfed
zahajenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné pfedpist upravujicich sazbu DPH pro prace
a dodavky, které jsou pfedmeétem této smlouvy, a to o Castku odpovidajici rozdilu mezi sazhou
DPH platnou ke dni podpisu téte smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutecnéni zdanitelného
plnéni.

Prekrodeni vie ceny DILA bude piipusténo pouze ve wyii odpovidajici nardstu cen za dotené
Casti zakazky, ktery byl zplsoben zménou sazeb DPH nebo na zakladé pisemného Dodatku
uzavieného v disledku skuteénosti dodateéné zjisténych objednatelem v prabéhu praci.

IV. Placeni DiLA a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zélohy. Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni
strany dohodly, Ze thrada ceny DILA dle této smlouvy bude realizovdna za kaidou provedenou
dilei ¢ast DILA, tj. jednotlivou Fadné dokondenou, bez vad a nedodélkil a protokelarné predanou
dilei &ast DILA {prvni éast = DSP+IC, druha &&st = DPS) a to tak, ie &astka vyfakturovand kaidou
jednotlivou fakturou vystavenou za kaidou jednotlivou diléi ¢ast DILA dle této smlouvy. Pfi
prevzeti kaZdé dil&i &asti DILA bude oboustranné podepsdn preddvaci protokol - ¢ast 1 (pfiloha
50D £.1). Na zakladé potvrzeni o kontrole dilei Easti DILA {&ast 2 predavaciho pratokalu), pfipadné
také zapisu o odstranéni vad a nedodélkil uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dil&i &asti DILA,
je zhotovitel opravnén vystavit fakturu za provedenou diléi &ast DILA.

Pfilohou kaidé faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany protokal o pfedani a
prevzeti diléi &asti DILA (ptiloha €1 SoD, tj. 1. a 2. &st predavaciho protokolu), pfipadné také
zapis o odstrangni vad a nedodé&lki. Splatnost kaidé faktury (dafiového dokladu) €&ini 30
kalendafnich dni od data jejiho prokazatelného doruéeni objednateli, pfitemi zhotovitel je
povinen dorutit faktury objednateli nejpozdéji do 10 dnl od data uskuteénitelnéha zdanitelného
pInéni. Pokud objednatel nevyda potvrzeni o kantrole pFislusné dil&i €asti DILA do 3 kalendafnich
mésici od predani pFisluiné dil& Zasti DILA, vznika pravo zhotoviteli fakturovat,

Uhrada &astky odpovidajici provedenému zvdtéeni rozsahu DILA a vicepraci bude provedena
objednatelem na zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou
v pfisluiném pisemném Dodatku k této smlouveé o dilo.

-6-
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4,

12.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny obvyklé ndlezitosti platebnich dokladd stanovené
zadkonem o DPH a ob¢anskym zakonikem, zejména:

a. oznaceni faktury a islo,

b. obchodni ndzev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

c. predmét plnéni a den splnéni,

d. den vystaveni faktury, den uskuteénéni zdanitelného plnéni a Ihitu splatnosti,

e. oznaceni banky a €islo uctu, na ktery ma byt placeno,

f. fakturovanou castku a dalsi ndleZitosti podle zdkona €. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni
pozdéjsich

g. predpist, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

h. Gdaje pro danové ucely.

i. jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DILA a zapis
0 odstranéni vad a nedodélk

V pripadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neulpliné
udaje a nebude obsahovat viechny nadlezitosti uvedené v oddilu I., €l. IV., odst. 4, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatki
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pavodni lh(ta splatnosti. Nova Ihita
splatnosti béZi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci veSkerych praci a dodavek Uctovana ve vysi dle zakona
o DPH v platném znéni.

Nejedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43.

Fakturu Ize dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

. Za okamZik dhrady se povazuje okamZik odepsdni hrazené &astky z uctu objednatele.
. Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na bankovni uget zhotovitele uvedeny na faktufe za

predpokladu, Ze zhotovitel nebude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni zvefejnény spravcem
dané jako nespolehlivy platce v Registru platcti DPH. Pokud zhotovitel bude zverejnény spravcem
dané jako nespolehlivy platce, objednatel uhradi zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH a DPH bude
uhrazeno mistné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Objednatel provede thradu ve splatnosti na bankovni tcet zhotovitele uvedeny na fakture za
predpokladu, Ze tento ucet bude ke dni platby zvefejnény spravcem dané v Registru platct DPH.
V pfipadé, Ze tato podminka nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH a doplatek
bude uhrazen zhotoviteli az po zverejnéni Cisla Uctu. V pripadé, Ze ucet nebude zvefejnén po
uplynuti lhiity stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné pfislusnému spravci dané
zhotovitele.

oddil II.
Realizace DILA

I. Kvalifikaéni podminky

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést sodbornou pééi v rozsahu odpovidajicimu
prfedpokladanému Géelu a vyuZiti za dodrieni kvalitativnich podminek a jakosti ve smyslu
pfislusnych CSN a provadécich predpisi (bezpecnostni, hygienické, poZarni a ekologické)
platnych v dobé& zhotoveni DILA, dale vsouladu se stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, a provadécich predpist ( vyhl. €. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb)a s predpisy o bezpecnosti staveb a
technickych zafizeni, dale s § 4 zakona €. 22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky a
vyhlagkou 169/2016 Sh.). DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit
nedostatky, které brani vyuziti DILA k uréenému Géelu.

B
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2. Prace mohou byt provadény peouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat pfislusnou kvalifikaci.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze mu jsou znamy technické, kvalitativni a specifické podminky, za nichZ se
ma dilo realizovat.

Il. Povinnosti zhotovitele

1. Pied zahajenim praci na PD bude provedeno vstupni jednani k vyjasnéni zaméru objednatele
a pfed dokontenim DiLA bude projednéna s objednatelem kanetna verze PD. K U&asti na jednani
bude zhotovitel vyzvan objednatelem, a to minimélné 14 dnd pfedem. Zhotovitel je povinen se
tehote jednani vterminu stanoveném objednatelem zucastnit. V pfipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve wysi 5.000,-K<
Nezucastni-li se zhotovitel jednani ani vnahradnim terminu stanoveném objednatelem, je
objednatel opravnén vtakovém pfipadé odtéto smlouvy odstoupit. Z obou jednani pofidi
zhotovitel protokol.

2. PD bude prejednana s dotéenymi organy vefejné spravy a organizacemi, zhotovitel dodréi jejich
podminky a PD bude deloZena jejich kladnymi vyjadfenimi a stanovisky. Zhotovitel je povinen
pfipadné zajistit doplnéni dle moZnych poZadavkil vzniklych v pribéhu stavebniho Fizeni.

3. Zaméfeni stavby, k niZ se DILO vztahuje, bude provedenoc opravnénou osobou.

4. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen prabéiné jej informovat o stavu rozpracovaného dila,
pfedkladat mu diléi vysledky a rozpracovanou dokumentaci s nim konzultovat.

5. Objednatel ma pravo pribéiné kontroly provadénych praci na pfedmétu dila.

6. Zhotovitel predloii pfedmét DILA pred jeho dokonéenim v pisemné formé objednateli
k odsouhlaseni.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli i treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho innosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu pojisténi
odpovédnosti 2mil. K& Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu
zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na
poZadani predloiit objednateli. Splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u swych
pfipadnych poddodavatell, pficemi odpovédnost zhotovitele za skodu zplsobenou v disledku
porufeni povinnosti pFi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za fkodu zplsobenou
vddsledku poruseni povinnosti poddodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaidé jednotlivé
poruseni povinnosti, dale je v takovém pfipadé objednatel opravnén od této smlouvy cdstoupit.

8. Zhotovitel se zavazuje pti provadéni DiLA 3etfit prava tfetich osob a postupavat vidy v sauladu se
zakenem, pficemi je plné cdpovédny za veskere zasahy do prav tietich asob, jichZ by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pfipadé, e by se tieti asaba na objednateli u¢inné domahla
nahrady 3kody zpuscbené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen chjednateli
¢astku vyplacenou z teheto titulu tieti osobé nahradit.

lll. Soudinnost objednatele a licenéni ujednani

1. Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci pfebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynii nebo podkladi pfedanych objednatelem, je ohjednatel povinen
vznesené pfipominky bezodkladné zvaiit a vydat pisemné rozhodnuti v takové |haté, aby nebyl
ohroZen plynuly pribé&h praci. Toté# plati, zjisti-li se skryté pfekaZky branici provadéni pfedmétu
dila dohodnutym zpiisobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.
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2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona &. 89/2012 Sb,,
obéansky zakonik, ve znéni pozdéjiich pFedpisl, se vyluuje.

3. Obé smluvni strany povaZuji zhotovené dilo za autorské dilo dle zakona €. 121/2000 Sh., autorsky
zakon, v platném znéni.

4. Zhotovitel timto poskytuje objednateli vyhradni licenci k uZiti autorského dila. Objednatel,
jakoito nabyvatel licence, neni povinen licenci vyuZit.

5. Objednatel je opravnén pouiit dilo — pfedmét této smlouvy — pro ucely vyplyvajici z této smlouvy,
zejména pro Ucely poskytnuti této dokumentace dcastnikim vybérovych Fizeni na navazujicich
projektovych dokumentaci a souvisejicich staveb, pro dcfely oprav, uprav a zmén této
dokumentace a viech stupi( navazujicich projektovych dokumentaci, pro uéely rozvedeni
dokumentace v dalSich stupnich projektovych dokumentaci, pro ucely dalSiho rozpracovani a
realizovani dokumentace, pro ucely oprav, dprav, rekonstrukei a zmén souvisejicich staveb, to
vie vidy i prostfednictvim tfetich osob, jako podklad pro vyhlaseni verejné zakazky pro realizaci
stavby, pofizovani kopii za déelem projednani a vyjadieni s dotéenymi organy a spravci siti, pro
pofizovani kopii a predlofeni DILA Zadatelim o informace dle zak. & 106/1999 Sh. a za ulelem
vefejnych prezentaci DILA apod.

IV. Pfedani a pfevzeti DiLA

1. Jednotliva &ast dila (prvni &ast = DSP + IC a druha &ast = DPS)  se povaiuje za pravedenou jejim
dokontenim bez jakychkoliv vad a nedodélkd vrozsahu sjednaném touto smlouvou
a protokelarnim pfedanim cbjednateli v dohodnutém dase, misté a kvalité se véemi doklady,
k jejichz pfedani se zhotovitel touto smlouvou zavazal. V pfipadé, Ze ma jednotliva Cast dila
nededélky,vady, i vady nebranici uZivani, je objednatel opravnén Cast dila nepfevzit a zhotovitel
je vtakovém pfipadé vprodleni s plnénim pfedmétu dila. Dilo se provaiuje za provedené
dokencenim a pretekelarnim piredanim viech jeho {asti.
Zhotovitel se nachazi v prodleni s Fadnym provedenim DILA (&i jeha &asti) ravné? v pfipadé, kdy
objednatel DILO (&i jeho &ast) pFevezme s tim, fe v pfedavacim pratokale dle odst. 2. tohoto €.
budou uvedeny vady, s nimi# objednatel DILO (& jeho &ast) piebira.

2. K zahajeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve opravnéneho zastupce objednatele pro
pFedani a prevzeti DILA (& jeho &asti) nejméné 5 pracovnich dni pred zahajenim prejimky.
Opravnénymi zastupci pro predani a pfevzeti DILA {¢&i jeho &asti) jsou:

za objednatele: Libor Gruber, tel. 466 859 412
za zhotovitele: Ing. Libor Marek, tel. 603 513 205

O predani a prevzeti DILA bude vyplnén protokol o pfedani DILA v &sti 1 {pfiloha &1 smlouvy o
dilo)

3. Podepige-li smluvni strana protokol o predani DILA, pficem? se jasnym a zietelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjadri ke konkrétnim zapisim anebo bodim protokolu o piedéni DILA, plati, Ze
s celym obsahem protokolu o pfedani DILA souhlasi. Padepséani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych
v rozporu s normovymi poZadavky platnych norem a predpisi.

4. Objednatel neni povinen prevzit nedokonéené DILO.

5. Mistem pfedani je sidlo objednatele.
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Oddil 111,
Vlastnictvi k DiLU, vady a zdruky

. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi ¢kody

1. Vlastnictvi k DiLU ptechazi na objednatele ckam¥ikem podpisu pFedavaciha protakolu dle oddilu
I, €l. IV. této smlouvy o dile.

Il. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zéruku v délce 60 mésich ode dne koneéného
pfedani a pfevzeti DILA & odstranéni vad a nedodélki uvedenych v protokole o koneéném
pfedani a prevzeti DILA v pfipadé, Ze bylo DILO pfevzato s vadami.

2. Zaruéni doba neb&#i po dobu, po kterou objednatel nemdaie pfedmét DILA vyuZivat pro vady, za
které zhotovitel prokazatelné odpovida.

3. Zarueni doba se prodluiuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani ufivani DILA k udelu, ke
kterému jej objednatel objednal.

4, Zhotovitel se zavazuje po dobu zarutni doby zajistovat bezplatné adstrafovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad ve |hiité stanovené objednatelem, a to v pfipadé, ie abjednatel
uplatni narok v podobé pofadavku na odstranéni vady. Nebude-li takova lhita stanavena, je
povinen vady odstranit ve lhitté 10 kalendainich dni ode dne uplatnéni reklamace.

I1l. Vady DiLA

1. Zhetovitel odpovida ze to, Ze pfedmeét dila mé v dobé jeho predani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaruéni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zavaznymi
normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje
uréenou funkei a odpovida viem poZadavkam sjednanym v SoD.

2. Zhotovitel odpovida za spravnost, Uplnost a proveditelnost dokumentace. Staticke a dynamicke
vypolty musi byt zpracovany v takové formé, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom sméru,
aby bylo moinc posoudit uvaiované zatiZeni konstrukei, zvolené wypoltové metody a formu
vystupd. Zhotovitel dile odpovida za to, Ze feseni dila je navrieno s piiklédnutim k objednatelem
stanovenému Géelu ekonomicky pfiméfeng.

3. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi obfanského zakoniku.

4. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidé za vady DILA.

5. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to doruéenim do datové schranky nebo
doporuéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést v em spodivaji,
sdélit, jaky narok z odpovédnosti za vady uplatriuje, a stanovit [hitu pro jejich odstranéni, nebyl-li
uplatnén jiny narok.

6. V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé& narok z odpovédnosti za vady v podobé
poZadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve |hité stanovené
objednatelem. Nebude-li takovd lhita stanovena, je povinen vady odstranit ve [hité 10
kalendafnich dn( ode dne uplatnéni reklamace.

7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrieni (tato lhdta
nebéZi béhem dnd pracovniho volna, klidu a stadtem uznanych svatki). Nesplni-li tuto povinnost,
reklamovanou vadu a narok z této vady uplatnény objednatelem uznava.

-10-
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8.

10.

11.

12.

13

14

Jestlife zhotovitel neodstrani vady ve stancveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostfednictvim jiné pravnické nebo fyzické osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
viceniklady, v opaéném pfipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcil obou smluvnich stran, Cislo
smlouvy o dilo, datum uplatnéni a £.j. reklamace, popis a rozsah vady a zplsob jejiho odstranéni,
datum zahdjeni a ukonéeni odstranéni vady, {doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada branila vyuiivani DILA k u&elu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, pfipadné doplnéné ¢&i pfepracované ¢asti PD (kladna vyjadieni
dotenych orgénl statni spravy a organizaci apod.) potfebné k dalgimu vyuZiti DILA.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, piicem? i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni lhdty se povaiuje za v&as uplatnénou.

Na reklamovanou vadu se hledi jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovidd, dokud zhotovitel
neprokaZe opak.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu branici uiiti dila ke sjednanému ucelu, maZe objednatel od smlouvy
odstoupit.

oddil IV.

I. Sankce

Smluvni strany jseu povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanavenych touto smlouvou.
Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti Fadné dokonéit DILO (popf. jeha
jednotlivou gast DSP+IC, DPS) a s jeho tadnym a v&asnym protokelarnim odevzdanim v
dohodnutém terminu objednateli uvedeném vaddile 1. €lanku Il. odst. 1. této SoD muie
objednatel vigi zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve wy§i 1.000,--K¢ za kaidy i zapocdaty
kalendaini den prodleni s pfislusnou ¢asti dila, s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma objednatel pravo
zapoditat na &astku uvedenou v koneéné faktuie. Predani a prevzeti DILA upravuje oddil II. €. IV,
této smlouvy o dile.

Objednatel je opravnén zapecdist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim dariovéha dokladu zaplatit zhotoviteli
drok z prodleni ve wysi 0,1% z dluZné ¢astky bez DPH za kaidy i zapocaty kalendarni den prodleni.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych zdvad v terminech dle oddilu 111,
gl. 1., odst. 4 a oddilu lIL, €L IIl., odst. 6, této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve wii 500,- K¢ za kaZdou reklamovanou vadu a kaidy i zapocaty kalendafni den
prodleni.

Smluvni strany ujednaly pro pfipad, e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen
LJOOHS")zjisti v rameci své dohledové Einnosti v souvislosti se zadavacim Fizenim realizovanym na
zikladé projektové dokumentace vypracované na zdkladé této smlouvy pochybeni zadavatele v
disledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnich praci ve.
vykazu vymér, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi odpovidajici
nakladim na spravni fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankel z né&j wyplyvajicich vQdi
objednateli. Dale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skodu, ktera mu timto vznikla.
Smluvni strany ujednaly pro pfipad, Ze poskytovatel dotace & jiny kontrolni organ zjisti v
souvislosti se zadavacim fizenim realizovanym na zdkladé projektové dokumentace vypracované
na zakladé této smlouvy pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové
dokumentace stavby nebo soupisu stavebnich praci vé. vykazu vymeér, a toto pochybeni povede
ke ztraté dotace i pokraceni jeji ¢asti, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli $kodu, ktera
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mu timto vznikla. Skedeu se vtomto pfipadé rozumi vyie pfedmétné dotace, resp. jeji pokracena
Cast.

7. Jakymkoliv ujednanim o povinnosti zaplatit smluvni pokutu nezanika narok poskozené strany na
nahradu zplsobené skody.

Il. Qdstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych
toute smleuveu, v piipadé podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou
avpfiipadé, Ze bude pfisluinym insclvenénim soudem pravomocné rozhodnuto
o Upadku zhotovitele &i insolvendni navrh bude odmitnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za
podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaiuje neplnéni sjednanych termind,
znemoZnovani objednateli kontrolu dila nebo jeho &asti a dalSich rozhodujicich  zavazki
vyplyvajicich z této smlouvy.

2. Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné& kvalitn& nebo jinak poruuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodateéné pfiméfené lhité, ktera mu k tomu byla poskytnuta, pficemz véak tato
Ihita nesmi byt kratsi neZ 14 kalendafnich dnd.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a dorudeno prokazatelné druhé smluvni
strand. U&inky odstoupeni nastavaji dnem prokazatelného doruéeni pisemného oznédmeni
o odstoupeni druhé smluvni strané. Vzijemné naroky ucdastnik(l této smlouvy se v pfipadé
ukonéeni platnosti této smlouvy nékterym ze zpGsobd bodu 1. a 2. tohoto oddilu budou fidit bud’
smleuvou, obsahuje-li takeveu dpravu nebo pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.
V tomto pfipadé bude provedeno vyidtovani provedenych praci.

4, V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z ddivodu podstatného porudeni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narck na zaplaceni ceny podle této smlouvy, a to ani na jeji
pomérnou ¢ast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je
pouze opravnén Zadat pe cbjednateli to, o co se abjednatel zhotovovanim prfedmétu dila
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vSechny naklady prevysujici cenu dila podle
této smlouvy spojené s dokonteném dila nebo jeha ¢asti, které abjednateli vzniknou v disledku
odstoupeni od smlouvy z divodu podstatnéha porudeni na strané zhotovitele a tim padem
nutnosti dokongeni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrieni terminu dakondeni DiLA.

S. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni prostfedky pro
pokradovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok na zaplaceni pomérné Casti ceny
dila odpovidajici rozsahu provedeného DiLA.

6. Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky agastnik( na nahradu skody a jiné sankce, které za
trvani smlouvy vznikly.

I1l. Ustanoveni zavérecna

1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran wvyslovné upraveny, plati ustanoveni
ob&anského zakoniku.

2. Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a ofislovanym pedle pefadovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohlasen za nedilnou soucast této smlouvy.

3. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouwvy o dilo pfechdzeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

4. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocitat jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za

objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.
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10.

11.

12.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohledavku za objednatelem tfeti osobé.

Tato smlouva je vyhotovena ve tyfech stejnopisech, viechny jsou s platnosti origindlu, z nichz
kaida strana obdrii po dvou vyhotovenich.

Smluvni strany tuto smlouvu pfeéetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vainé vile, Ze
nebyla sjednana v tisni za napadné newyhodnych podminek a na dikaz souhlasu se znénim
smlouvy pfipojuji opravnéni zastupci obou smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 ob¢anského zdkoniku s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.
Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obcdanského zakoniku se nepouiije, tzn. ménit nebo
dopliiovat text smlouvy je moiné pouze formou pisemnych dodatkl podepsanych obéma
smluvnimi stranami. Za pisemnou formu se pro tento dcel nebude povaiovat vyména
e-mailovych &i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrieni formy lze
namitnout kdykoliv, a to i kdyi jiz bylo zapocato s plnénim.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavfeni této smlouvy odesle smlouvu
k Fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni
smlouvy objednatel bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni udaj této
smluvni strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uverejnéni.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Uinnosti nabyva
smlouva okamiikem jejiho zvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany bercu na védemi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani devadesaty den od jejiho
uzavieni, je nasledujicim dnem zruiena od podatku s déinky pfipadného bezdivodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlaiuji, Ze Zadna <ast smlouvy nenaplfuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
z. &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik).

Pro pfipad, kdy je v uzavfené smlouvé uvedeno rodné Cislo, e-mailova adresa, telefonni {islo,
&islo uctu fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické asoby, se mluvni strany se dohodly, ie smlouva
bude uvefejnéna bez téchto Udaji. Dale se mluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uvefejnéna
bez podpisi.

V sculadu se znénim piredchoziho odstavce plati, Ze pro pfipad, kdy by smlouva obsahovala
osobni Udaje, které nejsou zahrnuty ve vyse uvedeném vyltu, a které zaroven nepodléhaiji
uvefejnéni dle pfislusnych pravnich pfedpisd, poskytuje zhotovitel svij souhlas  se
zpracovanim téchto ddaju, konkrétné s jejich zverejnénim v registru smluv ve smyslu zakona ¢.
340/2015 Sb. Statutarnim méstem Pardubice. Souhlas se udéluje na dobu neuréitou a je
poskytnut dobrovolné.

Pfipadné plnéni stran v ramci pfedmétu této smlouvy pifed déinnosti této smlouvy se povaiuje za
pInéni podle této smlouvy a prava a povinnosti z néj vzniklé se fidi touto smlouvou.

Pfiloha €. 1: Pfedavaci protokol
Pfiloha €. 2: Cencova nabidka

V Pardubicich dne ......ccccvenee. LY dne e

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvat
primator
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; Statutarni mésto Pardubice | Magistrat mésta Pardubic
= Odbor majetku a investic |
U Divadla 828, 530 21 Pardubice

Pardubice

Smlouva o dilo OMI-VZMR-2017-85

Pfiloha €.1 SoD

PROTOKOL O PREDANI DIiLA

Nézev projektu ;

Cislo SoD/objednavky :
Objednatel : Zhotovitel :
Statutarni mésto Pardubice Nazev zhotovitele

Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice

IC: 00274046

DIC: CZ00274046

1. PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Stupeii PD: OStudie O DUR CODSP CODPS
Pocet tisténych vyhotoveni: X

Digitlni podoba PD: O ANO 0 NE

Datum piedani:

Technik OITS :

Poznamky z piedani dila:

Pievzal:

Jméno technika
technik OITS

Predal:

Jméno zhotovitele
zpracovatel PD

2. KONTROLA PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovani PD v souladu Poznamka:
s SoD/ objedné\-'kou D ANO
(pfedmét dila)

0 NE
Rozsah a obsah PD Poznamka:
(kompletnost dila) 0 ANO

O NE
Kontrola dne :
Technik OITS :

(razitko a podpis)

(Kontrola PD-bod. 2. bude provedena nejdéle do 3 kalendaimich mésicii od predani dila.)
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Nabidkova cena pil.&.2 SoD

Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevska - PD

Ké
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni v¢. inZ. ¢innosti (bez DPH) 1347000
Projektova dokumentace pro provedeni stavby (bez DPH) 449 000
Celkova cena dila (bez DPH) 1796 000
DPH (21%) 377 160
Celkova cena dila véetné DPH 2173160

podpis opravnéné osoby



