
Krycí list rozpočtu
Název stavby: STL plynovodní přípojka IPe d40 Objednatel: Centrum sociálních služeb Domažlice [ IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: Ing. Pavel Zimák IČ/DIČ:

Lokalita: Černovice, Pavilon C Zhotovitel: VEToP spol. s r.o. IČ/DIČ: 48363383/CZ48363383

Začátek výstavby: 27.11.2017 Konec výstavby: 20.12.2017 Položek: 37

JKSO: Zpracoval: Roman Dvořák Datum: 16.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady U Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 4 426,97 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 21 688,68 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 2 500,00

PSV Dodávky 673,70 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 224,40 Zvláštní užívání kom Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 18 951,33 Výkopové povolení Ostatní 0,00
Montáž 25 248,16 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 1 320,06
ZRN celkem 72 533,30 DN celkem 0,00 NUS celkem 2 500,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 75 033,30
Základ 21% 75 033,30 DPH 21% 15 756,99 Celkem včetně DPH 90 790,29

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Stavební rozpočet
Název stavby: STL plynovodní přípojka IPe d40 Doba výstavby: 24 dní Objednatel: Centrum sociálních služeb Domažlice p.o.

Druh stavby: Začátek výstavby: 27.11.2017 Projektant: Ing. Pavel Zimák

Lokalita: Černovice, Pavilon C Konec výstavby: 20.12.2017 Zhotovitel: VEToP spol. s r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 16.11.2017 Zpracoval: Roman Dvořák

Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Č Obj^Kód

Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. | Celkem
12 Odkopávky a prokopávky 0,00 1 288,00 1 288,00 0,00

1 121101101ROO Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 28,00 46,00 0,00 1 288.00 1 288,00 0,00 0.00
13 Hloubené vykopávky 3 641,40 15 236,26 18 877,66 10,20

2 1322011O2RO0 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 22,00 250,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00
3 1322011O9RO0 Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.3 m3 22,00 17,60 0,00 387,20 387,20 0,00 0,00
4 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 2,00 214,00 0,00 428.00 428,00 0,00 0,00
5 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 3,00 1 117,00 0,00 3 351,00 3 351,00 0,00 0,00
6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 22,00 35,50 0,00 781,00 781,00 0,00 0,00
7 162601102ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 6,00 165,00 0,00 990,00 990,00 0,00 0,00
8 171204111ROO Uloženi sypaniny bez zhut na ski m3 6,00 18,50 0,00 111,00 111,00 0,00 0,00
9 979999997ROO Poplatek za skládku čistá suť, zemina t 6,00 220,01 0,00 1 320,06 1 320,06 0,00 0,00
10 1741011O1RO0 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 16,00 76,00 0,00 1 216,00 1 216,00 0,00 0,00
11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,00 192,00 0,00 1 152,00 1 152,00 0.00 0,00
12 58337320 Štěrkopísek frakce 0-8 C T 10,20 357,00 3 641,40 0,00 3 641,40 1,00 10,20

14 Ražení a hloubení tunelářské 689,60 6110,40 6 800,00 0,06
13 1417O01O3ROO Protlak neřízený z trub PVC D 135 mm v hor.1 - 4 m 8,00 850,00 689,60 6 110,40 6 800,00 0.01 0,06

18 Povrchové úpravy terénu 95,97 374,08 470,05 0,00
14 180402111ROO Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 28,00 14,80 40,32 374,08 414,40 0,00 0,00
15 00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 0.50 111,30 55,65 0,00 55,65 0,00 0,00

723 Vnitřní plynovod 673,70 224,40 898,10 ' '."r 0,00
16 723239104ROO Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 kus 1,00 99,10 2,97 96,13 99,10 0,00 0,00
17 723237216ROO Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 32 kus 1,00 799,00 670,73 128,27 799,00 0,00 0,00

M23 Montáže potrubí 7 228,08 6 575,16 13 803,24 i i B1 0,04
18 230180015ROO Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 4,3 m 36,00 29,00 0,00 1 044,00 1 044,00 0,00 0,00
19 286136353 Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 40x3,7 mm L 6 m plyn m 36,00 97,87 3 523,32 0,00 3 523,32 0,00 0,02
20 23O180O68ROO Montáž trubních dílů PE, PP, DN 50 kus 1,00 158,00 0,00 158,00 158,00 0,00 0,00
21 28613063. M T-kus odbočkový navrtávací 50-40 mm PE 100 ELGEF kus 1,00 818,85 818,85 0,00 818,85 0,00 0,00
22 23O180O67ROO Montáž trubních dílů PE, PP, DN 40 kus 4,00 139,99 0,00 559,96 559,96 0,00 0,00
23 28613103. M Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus kus 2,00 108,14 216,28 0,00 216,28 0,00 0,00
24 28653323.A Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 40 mm kus 1,00 264,63 264,63 0,00 264,63 0,00 0,00
25 28653153-1VD Přechodka TEZAP d40/DN32 - závit ks 1,00 1 296,00 0,00 1 296,00 1 296,00 0,00 0,00
26 28613613 Trubka ROBUST PIPE SDR 11 63x5,8 mm plyn - návin - chránička m 13,00 185,00 2 405,00 0,00 2 405,00 0,00 0,02
27 230230076ROO Čištění potrubí, DN 200 in 36,00 19,40 0,00 698,40 698,40 0,00 0,00
28 230170011ROO Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 36,00 35,80 0,00 1 288,80 1 288,80 0,00 0,00
29 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 36,00 42,50 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00

M286VD Montáže potrubí 10 720,00 18 422,00 29 142,00 0,00
30 286 - GEOVD Geodetické zaměření kpl 1,00 6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00
31 286 - VytýčeníV Vytýčení IS kpl 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
32 286- R1VD Revize kpl 1,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00



33 286- R2VD Vyhotovení dokladů pro předáni RWE sb 1,00 2 250,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00
34 28600002 VD Skříň HUP - betonová ks 1,00 10 720,00 10 720,00 0,00 10 720,00 0,00 0,00
35 28600011 VD Dvířka HUP TEZAP 80/70 kpl 1,00 3 172,00 0,00 3 172,00 3 172,00 0,00 0,00

M46 Zemní práce při montážích V <•'. 1 003,25 251.00 1 254,25 0,01
36 460490012RO0 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 25,00 18,49 211,25 251,00 462,25 0,00 0,01
37 460490012R01\ Signalizační vodič m 40,00 19,80 792,00 0,00 792,00 0,00 0,00

Celkem: 72 533,30


