

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 034 OVANET, Stavební úpravy související s opravou teras**  
**Objekt: 1 Stavební úpravy související s opravou teras**  
**Rozpočet: 1 rozpočet opravy**

**Objednatel: OVANET a.s. IČO: 25857568**  
**Hájkova 1100/13 DIČ: CZ25857568**  
**70200 Ostrava-Přívoz**

**Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o. IČO: 25828495**  
**Serafinova 396/9 DIČ: CZ25828495**  
**71900 Ostrava - Kunčice**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	87,251.15
PSV	125,631.56
MON	0.00
Vedlejší náklady	34,000.00
Ostatní náklady	0.00
<b>Celkem</b>	<b>246,882.71</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	246,882.71 CZK
Základní DPH	21 %	51,845.00 CZK

Zaokrouhlení 0.29 CZK

**Cena celkem s DPH 298,728.00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			37,992.50	15
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11,856.00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			14,615.10	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2,881.60	1
712	Povlakové krytiny	PSV			32,974.76	13
764	Konstrukce klempířské	PSV			22,184.00	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			66,287.50	27
784	Malby	PSV			4,185.30	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19,905.95	8
VN	Vedlejší náklady	VN			34,000.00	14
Cena celkem					246,882.71	100

### Položkový rozpočet

S:	034	OVANET, Stavební úpravy související s opravou teras
O:	1	Stavební úpravy související s opravou teras
R:	1	rozpočet opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>37,992.50</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>11,856.00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>14,615.10</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2,881.60</b>
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>32,974.76</b>

### Položkový rozpočet

S:	034	OVANET, Stavební úpravy související s opravou teras
O:	1	Stavební úpravy související s opravou teras
R:	1	rozpočet opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>22,184.00</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>66,287.50</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>4,185.30</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>19,905.95</b>
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>34,000.00</b>

