

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50

spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Janem Zurkem, ředitelem odboru správy majetku

zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „vlastník“)

a

osoba vyvolávající přeložku vodohospodářského majetku

Středočeský kraj

Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ:70891095

DIČ:CZ70891095

Zastoupený

Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, p.o.

spisová značka: Pr 1478 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupena ve věcech smluvních: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

(dále jen „stavebník“)

uzavírají ve smyslu ust. § 24 zákona č. 274/2001 Sb.,
v platném znění**SMLOUVU O PŘELOŽCE****Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při realizaci stavby přeložky vodovodu DN150 v délce 35 m, ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s.. (dále jen „přeložka“)

z důvodu stavby „III/23726 Kokovice, most ev.č. 23726-1 přes výtok z rybníka“
(dále jen „stavba“)

2. Vlastník prohlašuje, že
 - (a) část vodovodu, která má být přeložena, je v jeho výlučném vlastnictví a je zařazena pod evidenčním číslem majetkové evidence G 00 272 (provozovatelem sítě je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451 , dále jen „provozovatel“)
 - (b) Vodovod byl uložen v dotčených pozemcích v souladu s platnými právními předpisy, jedná se o vodní dílo dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a vztahují se na ně ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.


3. Stavba přeložky bude provedena ve smyslu §23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (dále jen „zákon“) a na náklady stavebníka ve smyslu §24 zákona, v rozsahu a termínech umožňujících realizaci stavby. Smluvní strany se výslovně dohodly, že termín realizace stavby přeložky bude provozovateli ze strany stavebníka upřesněn a předložen k odsouhlasení nejméně 30 dnů před zahájením realizace stavby přeložky.
4. Stavba přeložky vodovodu bude realizována dle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené provozovatelem zařízení a v souladu s podmínkami jeho veškerých vyjádření k předmětné stavbě. Projektová dokumentace bude provozovateli předložena k odsouhlasení před vydáním stavebního povolení.
5. Seznam pozemků dotčených předmětnou přeložkou je Přílohou č. 1 této smlouvy.

**Článek II.
Součinnost stran**

1. [Redacted]
2. [Redacted]

**Článek III.
Práva a závazky vlastníka**

1. V [Redacted]
2. [Redacted]
- (a) [Redacted]
- (b) [Redacted]
- (c) [Redacted]



- 3. [redacted]
- (a) [redacted]
- (b) [redacted]
- (c) [redacted]
- (d) [redacted]
- (e) [redacted]
- (f) [redacted]

**Článek IV.
Práva a závazky stavebníka**

- 1. [redacted]:
 - (a) [redacted]
 - (b) [redacted]
 - (c) [redacted]
 - (d) [redacted]
- [redacted]



(f) [Redacted text block]

(g) [Redacted text block]

(h) [Redacted text block]

(j) [Redacted text block]

(k) [Redacted text block]

**Článek V.
Plná moc**

[Redacted text block]


- [Redacted text]
- [Redacted text]
- [Redacted text]
- [Redacted text]
- [Redacted text]

**Článek VI.
Ostatní ujednání**

1. [Redacted text block]

2. [Redacted text block]

3. [Redacted text block]



[redacted]
4. [redacted]
[redacted]

**Článek VII.
Převod práv a povinností**

[redacted]
[redacted]

**Článek VIII.
Závěrečná ujednání**

1. [redacted]
[redacted]
2. [redacted]
[redacted]
3. [redacted]
[redacted]
4. [redacted]

V, dne: 30 -10- 2017

V Teplicích dne: 20 -11- 2017

stavebník:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

.....
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

vlastník:

[redacted]
[redacted]

.....
Ing. Jan Zurek
ředitel odboru správy majetku
Severočeská vodárenská společnost a.s.