

SLEPÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ

OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS 2016

STAVBA: OSAZENÍ NAPĚŤOVÉHO REGULÁTORU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY VO

MÍSTO STAVBY: RVO 18 (DASKABÁT), k.ú. Třeboň, par.č. 1640/1

OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého náměstí 46/II, 37901 Třeboň

1 DODÁVKA	0,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	0,00
2 MONTÁŽ	0,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3 HSV		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	0,00	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6 NÁKLADY HZS	0,00	OBOR. PŘIRÁŽKA	
<hr/>			
7 Ř5+Ř6	0,00		
8 NÁKLADY	0,00	VRN CELKEM	0,00
		VÝCH. REVIZE	0,00
9 CELKEM BEZ DPH		0,00	

VYPRACOVAL: Josef Chrt

DATUM: 10/2017

REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		0,00
PPV 1%		0,00
ZEMNÍ PRÁCE		0,00
DODÁVKY	0,00	
DOPRAVA 3,6%	0,00	
PŘESUN 1%		0,00
<hr/>		
DODÁVKA + MONTÁŽ	0,00	0,00
HSV		0,00
HZS		
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE		0,00
VÝCHOZÍ REVIZE		0,00

DODÁVKY:

	CENA/KS	KS	CELKEM
NAPĚŤOVÝ REGULÁTOR 230-195V 3x16A DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V TŘEBONI, kompletní včetně přepínače stavů a jističů, podrobná specifikace viz. příloha PD Technická zpráva	0,00	1,00	0,00
Plastová monolitická skříň z termosetu IP43 o rozměrech 940x470x320mm vhodná pro montáž na stěnu, specifikace viz. příloha PD Technická zpráva	0,00	1,00	0,00
jistič B10/1 10kA	0,00	1,00	0,00
DODÁVKY CELKEM			<u>0,00</u>

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
210 81-0014	KABEL CYKY-J 4x16mm ²	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 81-0005	KABEL CYKY-J 3x1,5mm ²	m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 10-0173	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm ²	ks	2,00	0,00	0,00		
210 10-0151	UKONČENÍ KABELU 4x16mm ²	ks	4,00	0,00	0,00		
210 12-0412	MONTÁŽ JISTIČE B10/1	ks	1,00	0,00	0,00		
210 19-0003	MONTÁŽ ROZVODNICE DO 100kg	ks	1,00	0,00	0,00		
460 69-0042	OSAZENÍ HMOŽDINKY 8-12mm	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VRUT 6x80	ks	6,00	0,00	0,00		
	NASTAVENÍ, PROGRAMOVÁNÍ REG	h	2,00	0,00	0,00		
	MONTÁŽ+MATERIÁL				<u>0,00</u>		0,00

PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL

0,00

SLEPÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ

OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS 2016

STAVBA: OSAZENÍ NAPĚŤOVÉHO REGULÁTORU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY VO

MÍSTO STAVBY: RVO 22 (HLINÍK), k.ú. Třeboň, par.č. 1098/1

OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého náměstí 46/II, 37901 Třeboň

1 DODÁVKA	0,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	0,00
2 MONTÁŽ	0,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3 HSV		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	0,00	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6 NÁKLADY HZS	0,00	OBOR. PŘIRÁŽKA	
<hr/>			
7 Ř5+Ř6	0,00		
8 NÁKLADY	0,00	VRN CELKEM	0,00
		VÝCH. REVIZE	0,00
9 CELKEM BEZ DPH		0,00	

VYPRACOVAL: Josef Chrt

DATUM: 10/2017

REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		0,00
PPV 1%		0,00
ZEMNÍ PRÁCE		0,00
DODÁVKY	0,00	
DOPRAVA 3,6%	0,00	
PŘESUN 1%		0,00
<hr/>		
DODÁVKA + MONTÁŽ	0,00	0,00
HSV		0,00
HZS		
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE		0,00
VÝCHOZÍ REVIZE		0,00

DODÁVKY:

	CENA/KS	KS	CELKEM
NAPĚŤOVÝ REGULÁTOR 230-195V 3x16A DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V TŘEBONI, kompletní včetně přepínače stavů a jističů, podrobná specifikace viz. příloha PD Technická zpráva	0,00	1,00	0,00
Plastová monolitická skříň z termosetu IP43 o rozměrech 940x470x320mm vhodná pro montáž na stěnu, specifikace viz. příloha PD Technická zpráva	0,00	1,00	0,00
jistič B10/1 10kA	0,00	1,00	0,00
DODÁVKY CELKEM			<u>0,00</u>

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
210 81-0014	KABEL CYKY-J 4x16mm ²	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 81-0005	KABEL CYKY-J 3x1,5mm ²	m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 10-0173	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm ²	ks	2,00	0,00	0,00		
210 10-0151	UKONČENÍ KABELU 4x16mm ²	ks	4,00	0,00	0,00		
210 12-0412	MONTÁŽ JISTIČE B10/1	ks	1,00	0,00	0,00		
210 19-0003	MONTÁŽ ROZVODNICE DO 100kg	ks	1,00	0,00	0,00		
460 69-0042	OSAZENÍ HMOŽDINKY 8-12mm	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VRUT 6x80	ks	6,00	0,00	0,00		
	NASTAVENÍ, PROGRAMOVÁNÍ REG	h	2,00	0,00	0,00		
	MONTÁŽ+MATERIÁL				<u>0,00</u>		0,00

PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL

0,00

SLEPÝ ROZPOČET – VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ

OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS 2016

STAVBA: OSAZENÍ NAPĚŤOVÉHO REGULÁTORU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY VO

MÍSTO STAVBY: RVO 25 (SÁDECKÁ), k.ú. Třeboň, par.č. 119/2

OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého náměstí 46/II, 37901 Třeboň

1 DODÁVKA	0,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	0,00
2 MONTÁŽ	0,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3 HSV		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	0,00	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6 NÁKLADY HZS	0,00	OBOR. PŘIRÁŽKA	
<hr/>			
7 Ř5+Ř6	0,00		
8 NÁKLADY	0,00	VRN CELKEM	0,00
		VÝCH. REVIZE	0,00
9 CELKEM BEZ DPH		0,00	

VYPRACOVAL: Josef Chrt

DATUM: 10/2017

REKAPITULACE:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		0,00
PPV 1%		0,00
ZEMNÍ PRÁCE		0,00
DODÁVKY	0,00	
DOPRAVA 3,6%	0,00	
PŘESUN 1%		0,00
<hr/>		
DODÁVKA + MONTÁŽ	0,00	0,00
HSV		0,00
HZS		
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE		0,00
VÝCHOZÍ REVIZE		0,00

DODÁVKY:

	CENA/KS	KS	CELKEM
NAPĚŤOVÝ REGULÁTOR 230-195V 3x16A DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V TŘEBONI, kompletní včetně přepínače stavů a jističů, podrobná specifikace viz. příloha PD Technická zpráva	0,00	1,00	0,00
Plastová monolitická skříň z termosetu IP43 o rozměrech 940x470x320mm vhodná pro montáž na stěnu, specifikace viz. příloha PD Technická zpráva	0,00	1,00	0,00
jistič B10/1 10kA	0,00	1,00	0,00
DODÁVKY CELKEM			<u>0,00</u>

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
210 81-0014	KABEL CYKY-J 4x16mm ²	m	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 81-0005	KABEL CYKY-J 3x1,5mm ²	m	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 10-0173	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm ²	ks	4,00	0,00	0,00		
210 10-0151	UKONČENÍ KABELU 4x16mm ²	ks	4,00	0,00	0,00		
210 12-0412	MONTÁŽ JISTIČE B10/1	ks	1,00	0,00	0,00		
210 11-0071	DEMONTÁŽ SOUMRAKOVÉHO ČIDLA	ks	1,00	0,00	0,00		
210 11-0071	MONTÁŽ SOUMRAKOVÉHO ČIDLA	ks	1,00	0,00	0,00		
210 11-0071	LIŠTA PLASTOVÁ S VÍČKEM 10x18mm	m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 19-0003	MONTÁŽ ROZVODNICE DO 100kg	ks	1,00	0,00	0,00		
460 69-0041	OSAZENÍ HMOŽDINKY DO 8mm	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	VRUT 3,5x40	ks	6,00	0,00	0,00		
460 69-0042	OSAZENÍ HMOŽDINKY 8-12mm	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VRUT 6x80	ks	6,00	0,00	0,00		
	NASTAVENÍ, PROGRAMOVÁNÍ REG	h	2,00	0,00	0,00		
	MONTÁŽ+MATERIÁL				<u>0,00</u>		0,00
	PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL						<u>0,00</u>