

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Demolice skladu Pod lesem k.ú. Lhota u Šternberka		
Objekt:	Parcela č. 349/25		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Šternberk		
Projektant:			
Zhotovitel:	DEMSTAV group, s.r.o.	27844935	CZ27844935
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	
2		Montáž		14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	174 905	15	
4		PSV	14 747	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		189 653	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		189 653	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		189 653	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	189 653
27	DPH 21%	39 827
28		
29		
30	Celkem (ř. 26-29)	229 480

Vypracoval:		Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : Demolice skladu Pod lesem					
Číslo stavby :			Datum:		
Název SO : Parcela c. 349/25					
Číslo SO : 008					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	9 240,00	6 000,00	15 240,00	0,003
712	Povlakové krytiny	0,00	357,79	357,79	0,000
762	Konstrukce tesarské	0,00	13 389,70	13 389,70	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
94	Lesení a stavební vytahy	0,00	2 525,64	2 525,64	0,013
96	Bourání konstrukcí	0,00	157 135,18	157 135,18	0,000
99	Presun hmot	0,00	4,36	4,36	0,000
Celkem		9 240,00	180 412,67	189 652,67	0,02

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Demolice skladu Pod lesem k.ú. Lhota u Šternberka		
Objekt:	Parcela č. 349/26		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Město Šternberk		
Projektant:	Ii		
Zhotovitel:	DEMSTAV group, s.r.o.	27844935	CZ27844935
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	
2		Montáž		14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	302 673	15	
4		PSV	44 162	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		346 836	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		346 836	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		346 836	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25)
				27	DPH 21%
				28	
				29	
				30	Celkem (ř. 26-29)
					419 671

Vypracoval:

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby :		Demolice skladu Pod lesem		Datum:	
Číslo stavby :					
Název SO :		Parcela č. 349/26			
Číslo SO :		008-1			
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	34 710,00	22 500,00	57 210,00	0,012
712	Povlakové krytiny	0,00	1 373,05	1 373,05	0,000
762	Konstrukce tesarské	0,00	39 789,02	39 789,02	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000
94	Lesení a stavební vytahy	0,00	2 722,90	2 722,90	0,063
96	Bourání konstrukcí	0,00	242 719,54	242 719,54	0,000
99	Presun hmot	0,00	21,01	21,01	0,000
	Celkem	34 710,00	312 125,52	346 835,52	0,08