

Krycí list zadání

Zakázka :	Střecha nad mateřskou školou Dr.Olszaka				Část :				
Faktura :									
Zakázka číslo :	STOKLASA20170502		Umístění :	Ul.dr.Olszaka č.p.155/1,Karviná-Fryštát					
Stavební objekt číslo :			Investor :						
Rozpočet číslo :	C:\RozpNz\Nová složka;STOK		Objednal :	Statutární město Karviná,fryštská 72/1,733 24 Ka-Fryštát					
Dodatek číslo :			Projektant :	Ing.Pavel Stoklasa					
Archivní číslo :			Zpracoval :						
Datum :	24/05/2017		Soubor :	C:\RozpNz\Nová složka;STOKLASA201705012;Střecha nad mateřskou školou Dr.Olszaka					
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:	
HSV		176 559,03							
PSV	340 148,00	869 979,13							
MON		28 960,00							
VRN		42 000,00							
OST									
Celkem	340 148,00	1 117 498,15							
Základní rozpočtové náklady			1 457 646,15 Kč					Odsouhlasil:	
Přirážky								Dne:	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			1 457 646,15 Kč		Celkové ostatní náklady				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ		Daň			Základna	Daň		
21 %	1 457 646,15 Kč		306 105,69 Kč						
15 %									
0 %								Razítko:	
	1 457 646,20 Kč		306 105,70 Kč						
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)				
1 763 751,90 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		