SMLOUVA
o dilo podle § 536 Obchodniho zakoniku, ve znéni platnych pfedpisu na akci:
dodavka a montaz umélé lezecké stény v objektu

1.Smluvni strany

1. 1 Zhotovitel: Tomas Pilka
Brnénska 30
69501 Hodonin
Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s.

Cislo uctu: 1440 669 319 /0800
ICO: 10580492
DIC: CZ6804042366

2 Objednatel: Dum déti a mlaeze Ulita Broumoy,
okres Nachod
Komenského 245

550 01 Broumov

Bankovni spojeni:Komercni banka
Cislo ugtu:78-8752740227 / 0100
1IC0:00857785

2. Pfedmét smlouvy

2. 1 Pfedmétem této smlouvy je dodavka a montaz umélé lezecké stény
v objektu Skate parku v Broumové (byvala kotelna).

2. 2 Prace budou provedeny dle dispozic predanych TomaSem Pilkou. Technicky
vykres je soucasti nabidky. Provedeni stény splfiuje CSN EN 12572.

2. 3 Objednatel se zavazuje pfevzit a uhradit pInéni uvedené v Casti 2.1
3 Cena plnéni

3. 1 Cena plnéni je stanovena dohodou, podle zak. €. 526/1990 Sb. O cenach, ve
vySi 284 005,-KE bez DPH to je 343.646,-KC v€etné DPH.
Tato cena zahrnuje tyto polozky:
- Konstrukci a montaz stabilni stény o rozloze 68 m?.
- osazeni chyty 395 kusu
- jistici body 35 kusu
- oplasténi z preklizky o minimalni tloustce 18 mm
- otvory pro chyty v rastru 20 x 20 cm
- osazeni vSech otvoru v preklizce maticemi ,,BULDOK*
- opatfena krycim natérem.
- odstranéni profilu | 32 x 13 cm



3.2 Cena uvedena v odstavci 3.1 je stanovena jako maximalni a nebude se ménit
vlivem vnéjSich podminek s vyjimkou zmény rozsahu pinéni, ktera by byla dodatkem
této smlouvy.

3.3 Objednatel timto prohlasuje, Ze stavba je finanéné kryta a zavazuje se provedené
prace uhradit v souladu s dal§imi ustanovenimi této smlouvy.

4. Cas pInéni

4. 1 Zhotovitel zahaji prace sjednané v ¢lanku 2. 1 po podpisu této smlouvy , a
zavazuje se predat dilo do 15 12.2017.

4. 2 Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté pro zahajeni montaze.

5 Platebni podminky

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturu na sjednanou ¢astku do
étrnacti dnt ode dne pisemného predani a prevzeti dila, to vSe v souladu s certifikaci
0 zpusobilosti k provozu. ( Revizni zprava zhotovitele).

6 Majetkové sankce a pokuty

6.1 PFi nedodrzeni terminu platby dle €l. 5, sjednaji smluvni strany majetkovou sankci
ve vySi 0,05% dluzné Castky za kazdy den zpozdéni platby.

6.2 Za nedodrzeni terminu zhotoveni dila dle €l. 4, sjednaji smluvni strany snizeni
ceny dila ve vySi 0,05% z ceny za kazdy den zpozdéni.

7 Pfechod vlastnictvi

7.1 Dokoncené dilo, v€etné materialu na toto dilo pofizeného ,se stdva majetkem
objednatele okamzikem predani, a to az do vySe proplacené faktury. Nebezpedi
vzniku Skod v8ak nese zhotovitel az do okamziku pisemného predani a prevzeti dila.
8 Zaruky a odpovédnost

8.1 Zhotovitel odpovida objednateli za vady dila, které ma dilo v dobé pfedani a

v prubéhu zarucni doby. Zarucni doba se sjednava na provedené dilo v délce 24
mésicu od pfedani a prevzeti dila.

8.2 Zjevné vady a nedodélky je povinen objednatel uplatnit pfi pfedani a prevzeti dila.
Zhotovitel zajisti jejich odstranéni v co mozna nejkratSim Case , nejdéle vsak do 15
dna.

9 Provadéni dila

9.1 Objednatel urci zhotoviteli montazni misto k zahajeni sjednanych praci
v bezprostfedni blizkosti budouci stény. Montazni misto by mélo mit 2-3 krat vetsi



plochu, nez je plocha stény( cely Skate park). Dale poskytne po dobu provadéni
praci uzamykatelnou mistnost a napojeni na el. sit 220/380 V.

9.2 Zhotovitel zajisti odborné stavebné — technické vedeni dila kvalifikovanym
pracovnikem.

9.3 Predani a prevzeti hotového dila bude potvrzeno samostatnym pisemnym
zapisem oboustranné potvrzenym.

9.4 Objednatel zahgji pfejimaci fizeni ihned po obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele o
pfipravenosti dila k pfedani.

10 Jina ujednani

10.1 Obé strany si vyhrazuji pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé neplnéni
smluvnich podminek.

10.2 DalSi prava a povinnosti smluvnich stran, jakoz i disledky jejich poruseni
vyslovné v této smlouvé neuvedené, se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obchodniho a
obcCanského zakoniku, pfipadné obecné platnymi zakony, vyhlaSkami, normami a
predpisy.

11 ZavérecCna ustanoveni
11.1 Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotovenich, kazda smluvni strana obdrzi

po jejim potvrzeni jedno vyhotoveni.

11.2 Smlouvu Ize ménit, doplfiovat nebo zrusit pouze oboustranné odsouhlasenymi
pisemnymi dodatky. Navrh dodatku mlze podat kterakoliv smluvni strana.

11.3 Smlouva nabyva platnost a u€innost dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

12 Podpisy smluvnich stran

V Hodoniné dne 13. 11. 2017 V Broumoveé dne 14. 11. 2017



