REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Dilci objednavka
Cislo souvisejici Smlouvy: 60ZA-001492 (dale jen ,Smlouva“)
Cislo dil&i objednavky: (17)

Ze dne: 30.10.2017

Objednatel: Zhotovitel:

Reditelstvi silnic a dalnic CR KAPPA — P spol. s r.o.

SSUD 12 Sidlo: Sibifska 143, 403 31 Usti nad Labem
Adresa: Hliiany 20, 400 02 Usti nad Labem ICO: 61325333

ICO: 65993390 DIC: CZ61325333

DIC:  nejsme platci DPH

Na zakladé uzaviené Smlouvy u Vas objednavame:
Akce D8 v km 87.4 v katastru obce Petrovice- oprava ocelovych svodidel

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/H1 JSNH4/N2 celkem za K¢ bez DPH 57 770,- K¢

Misto dodani: D8 v km 87,4 v katastru obce Petrovice
Pachatel znamy: ANO/NE NE
Protokol PCR: NE

Evid. cislo spisu:
Termin dodani: LISTOPAD 2017
Celkova hodnota objedndvky v Ké bez DPH / s DPH: 57 770,- K€ / 69 902,- K¢&

Kontaktni osoba Objednatele: Josef Urban, vedouci provozu

Jméno a pfijmeni opravnéné osoby Za zhotovitele prevzal dne



SMLOUVA O DiLO
¢islo smlouvy: 60ZA-001492

Tato Smlouva o dilo byla sepsina mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
1. Reditelstvi silnic a d4lnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390
bankovni spojent: [ R
zastoupeno: |
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: I
kontaktni osoba ve v&cech technickych: ]

(déle jen ,,objednatel”)

a
2. nazev: KAPPA-P spol. s r. o.

se sidlem: Sibi¥ska 143, 403 31 Usti nad Labem

ICO, DIC: 613 25 333, CZ 613 25 333

bankovni spojeni: |

zastoupen: |

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: I

kontaktni osoba ve vécech technickych: ]

(déle jen ,,dodavatel“ nebo ,,zhotovitel“*)
(déle spole¢né jen ,,smluvni strany“, jednotlivé jako ,,smluvni strana®)

ProtoZe si objednatel pfeje, aby stavba D8 Oprava svodidel- BESIP v km 48,277 az 92,209,
ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0001 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a pfijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonéeni této stavby a na odstranéni
viech vad na ni za cenu ve vysi 4 640 142K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:

Nidzev stavby | Prijatd smluvni ¢astka DPH Pfijata smluvni ¢astka
bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(@) (b) = DPH z &astky (c) = (a) + (b)
(@)
D8 Oprava
svodidel- BESIP
- 74 429,82 5614 571,8
vkm 48,277 az 4 640 142, 974 8 2
92,209

kterazto cena byla spo&tena na zaklad& zavaznych jednotkovych cen dle ocenéného soupisu
praci (vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
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V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavacimi podminkami vefejné zakazky na stavebni prace s ndzvem D8 Oprava svodidel-
BESIP v km 48,277 aZz 92,209, {islo verejné zakazky 60ZA-001492.

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvofi sou¢ast obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o pfijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele) :
c) Priiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podml'nky2
e) Smluvni podminky pro stavby mensfho rozsahu — Zvl4stni podminky’
f) Technicka specifikace®
g) Vykresy’ - nepoZaduje se
h) Formuléfe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
Formular - zdvazek odkoupeni vytéZené¢ho materidlu
Nepozaduje se
Vzhledem k platbam, které méa objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokon¢i stavbu
a odstrani na ni v§echny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni
a dokonceni stavby a odstranéni vad na ni, cenu dila v dobé a zpisobem pfedepsanym ve
Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv ziizenym
zdkonem &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jako ,,zdkon o registru
smluv*), pfiemz bere na v&édomi, Ze uveiejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vloZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojové Citelném formatu a rovnéZ metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na v&domi a vyslovné souhlasi, Ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkoné o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zakona o registru smluv nami oznacené pied podpisem
Smlouvy.

Pfipadné spory mezi stranami projedna a rozhodne pfislusny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecng zavaznymi piedpisy Ceské republiky.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZz dva obdrZzi objednatel a
dva obdrzi dodavatel/zhotovitel.

! Z povahy tohoto dokumentu bude pfedloZeno aZ vybranym gastnikem pfed podpisem smlouvy.
% Uchazet je opravnén tuto p¥ilohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosiéi.
? Uchazet je opravnén tuto p¥ilohu Smlouvy pfedloZit na elektronickém datovém nosi¢i.
4 Uchazet je opravnén tuto ptilohu Smlouvy pfedloZit na elektronickém datovém nosi&i.
5 Uchazet je opravnén tuto pfilohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosici.
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Na diikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

Datum: 1t F. 2017 Datum: gq@ \l' (;104? //
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Definice

Zviastni podminky

Obecna ustanoveni

1:1:10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanovent:
»Soucasti Vykresl je projektovda dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasleduijici ustanovent:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel" ve smyslu zakona o zadavani vefejnych
zakdzek ve vdech mluvnickych formdch a podobach.*

Pod-&lanek 1.1.5 zni:

»Zhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o vefejnych zakazkach
ve v8ech mluvnickych formach a podobéch a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizenf a které Objednatel podpisem Smiouvy o dilo povéfil realizaci dila.

Pod-¢&lanek 1.1.10 zni:

.Néklady" jsou v8echny skutec¢né vydaje, které jsou (nebo budou) Géelné, hospodarné
a efektivné vynaloZzené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, vcetné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnuji vSak zisk."

Pod-¢lanek 1.1.14 znf:

,Vy§§i moc" je wyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana nemdze ovila-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pfed uzavienim
Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana Ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mite pricist druhé Strané.

Vy88i moc mizZe zahrnovat, av§ak neomezuje se na né, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vySe uvedené podminky:

(a) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepfatelstvi ze
zahranici,

(o)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo ob&anska valka,

(c)  wytrZznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitel(,

(d)  vélecna munice, vybusniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouZil Zhotovitel,

(e) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétreseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita."

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-clanky:

»VWykaz vymér* je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvaleného Ministerstvem dopravy.




1.3

1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1:1.29

1.1.30

1,131

Hierarchie smluvnich

dokumentd

1.4

Pravo

,Priloha" znamena vyplnéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro uUcely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi prodlouZenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [ProdlouZeni doby)), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

.Predasné uzivani“ znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokondéenim na zékladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Uradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s predc¢asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani).

»Stavebni denik” je dokument, jehoz nélezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
»Zakladni datum" je datum 28 dnl pred terminem pro podani Nabidky.

.Sekce" je Cast Dila specifikovana v Piloze jako Sekce (je-li takova).

,Podzhotovitel” je totoZny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve
vSech mluvnickych formach a podobach.

.Faktura" je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpist.

»Zaruka za odstranéni vad" znamena zéruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 (Zdruka za
odstranéni vad.

,Potvrzeni o prevzet” je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

.Prijata smluvni ¢dstka" je ¢astka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.”

Pod-¢lanek 1.3 zni:

,Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemneé se vysvétiujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentl je v souladu s pofadim uvedenym v Pfiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
LRidi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zékonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylné."



Objednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté Za Pod-¢lanek 2.4 se vklada novy Pod-&léanek 2.5 [Kontrolni dny): o
,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Géelem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnl musi G¢astnit. Objednatel
musi zaznamenat zdleZitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zapisu ucastnikiim kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou.”
"l
3 I .
Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vlybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavajf viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

vvvvvv

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [WSSf moc).

41.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako pfedmétu své Sinnosti a vybrané &innosti ve vystavbé musi
zabezpecCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Ginnosti po-
dle zvlastnich predpisti a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikadnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich Udajt uvedenych ve $titku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladli pfedanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedk(l EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informaéni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrZovat v ¢itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pul
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

41.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu zndmymi zavaznymi

pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné
zejmeéna zavaznych pozadavk(l a podminek stanovenych pravomocnym Uzemnim roz-
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZz i pfipadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadeni Dila.

Zhotovitel je povinen odstrariovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritaht, nejpozdéji vak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecistént.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v Umyslu prekrocit trvaly nebo docasny zdbor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(a)  tento sviij zamér pfedem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi organy, vlast-
niky a uZivateli pozemkl a

(b)  ziskat veskera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zho-
tovitelem zamyslené prekrocent piislugnych trvalych nebo do¢asnych zébor(.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny ¢i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbytecného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli zadat,
aby svlij pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se nepouZije.

Zhotovitel je povinen dodrzet Ih(ity a daldi Casova urceni a fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
tecna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét pfimérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznade-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochézelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ih(ity a dalsi asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
pfisludného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli diivodu, ktery je wiluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve
vysi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
dd podle zakona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitelt, a to véetné vedeni priibéZné evidence o odpadech a zp(-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbytecného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, véetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.



4.3
Subdodavky
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Zajisténi spinéni smlouvy

Pod-&lanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

,PTi porugeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vy$i stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitell stejné jako by §lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich divodd neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokéazal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnll tuto skutecnost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnl od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazuijici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
prislugny kvalifikadni pfedpoklad mdze prokézat sém Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zéruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydédna pravnickou osobou z élenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt G¢inna nejpozdéji v den
jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a ucinna, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-clanku 4.6 [Z&-
ruka za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrZeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnl pred datem ukon&enf
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musf rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonc¢eno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, Ze:

(8)  Zhotovitel neprodlouZi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pripadé miize Objednatel narokovat plnou &ast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterda Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Resens sporti]
do 42 dnd po dohodé nebo uréeni,

(c)  Zhotovitel nenapravi porudeni smluvni povinnosti do 42 dndl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozaduijici ndpravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou ¢astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnt poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.




4.5

Zajisteni jakosti
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Zaruka za odstranéni vad
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Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek & omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pripadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkdm
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit v{ici Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Priloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

wZhotovitel prediozi do 10 dnl po uzavieni Smiouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-1i) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-&lanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
~Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnid poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z &lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zdruka za odstranéni vad bude platna a uéinna do kon-
ce uplynuti vSech Zarucnich dob, véetné jejich pfipadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o prevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn(i pred datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadg, Ze:

(8)  Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavai; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Gastky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterda Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni sporti)
do 42 dnl po dohodé nebo urceni,

(c)  Zhotovitel nedokondi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podle pokynl Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom pfipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
¢astky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.



4.7
Kontrolni prohlidky stavby
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Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez ndmitek i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximainé mozném rozsahu odpovi-
dat podminkdm uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonceni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonéeni Zaruéni doby).”

Pfidava se novy Pod-clanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavby):

.Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnd predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutec¢néni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zékona, podie dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zucastnit."

Pridava se novy Pod-clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci]:
+Zhotovitel musf:

(8)  dodrZovat vdechny pfislusné bezpecnostni predpisy,

(o)  dbat o bezpecnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(¢  vynaloZit pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte¢né pre-
kdazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila aZ do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clénku 8 [Prevzeti] a

(e) zajistit jakékoli docasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostiedkd
a plott), které mize byt nezbytné z dlivodu provadéni Dila pro uziti verejnosti
a ochranu vefejnosti, viastnik( a uZivatel sousednich pozemkd.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpednosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislusny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zameést-
nancl Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfisludny pfedpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuije vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
praci.
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Vytyceni stavby
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(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecénosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pri pfevzeti pracoviété pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(5) V pripadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zédznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupréci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovidd i za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji plvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi pinéni zdvazkd ze Smlouvy pouZzito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstruk&nim pro-
vedenim a na zakladé vysledka kontrol a revizi jsou schopny bezpecného pro-
vozU.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpisli o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit v{ici Zhotoviteli pravo na zadrzeni Easti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.*

Pridava se novy Pod-cldanek 4.9 [Vytyceni stavbyl):

~Zhotovitel musi vytycit Dilo a Stavenisté (véetné vyty&eni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a dodasnych zabort) podle hlavnich bodd, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpoveédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyéovacich bodd, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniceny ¢i poskozeny.”

Archeologické nalezy

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.10 [Archeologické nalezy):

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozds-
tatky nebo pfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfimérena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nélezU.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového ndlezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit."

Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

+Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychlené ji predioZit Objednateli. Do 14 dn( od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipade, ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvod(. Zhotovitel nesmi zah4jit
préace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-



tova dokumentace, kterd byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znowu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci."

Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (o) Pod-&lanku 6.1 se na konci odstrariuje pismeno ,a” a nahrazuje se
carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje teGka a nahrazuje se pis-
menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vkladd novy pod-odstavec (r):

.« ztraty a Skody v disledku vefejného provozu béhem Predasného uzivani podle
Pod-&lanku 7.6 (Pfedcasné uzivani).”

Dobé pro dokonceni

71

Doba pro dokoné&eni
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Harmonogram

Na konec Pod-&lanku 7.1 se pridava nasledujici text:
«Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratsi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-&lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérene téZ na tyto Sekce."

Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve |h{ité stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(a) Gasovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjakd) a pro-
vadeéni praci s vyznacenim Podzhotovitell,

(o)  odhad plateb, o nichZ Zhotovitel oéekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az

do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouve,

pravodni zpravu obsahujici:

0] strucny popis postupt, které Zhotovitel zamysli pouzit a

(i) odhad poctu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé
z hlavnich etap.

NG

Zhotovitel rovnéz musi pfedat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skutecnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihité stanovené Objednatelem je du-
vodem pro zadrZeni ¢asti plateb podle Pod-&lanku 11.3 [Prabézné platby)."

13
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Prodlouzeni doby
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Postupné zavazné milniky

7.6 ———

Prfedcasné uzivani

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-clanku 10.3 [V¢asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonéeni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zdvazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoali rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit vesSkeré pod-
plirné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonceni,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pfipadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonceni
a Doby pro spinéni postupného zdvazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

wJestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidaijici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zédvazného milniku mize byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢&lanku 7.3 [Prodlouzeni doby).

O spinéni kazdého postupného zavazného milnikku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema Gcinek na dokon-
&eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznameng, Ze Dilo bylo provedeno radné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spinénim povinnosti provéest
Dilo v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-clanek 7.6 [Predcasné uzivani):

+Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a)  uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pred&asném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PfedGasnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky Predcasného uZivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (vCet-
né zejména udajl urcuijicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych naleZitosti Zadosti o Pfed¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k PfedCasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Upinym dokonéenim;

(c)  vykonavat svd prava a povinnosti v fizeni pfed pfisluSnym stavebnim Ufadem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani zadosti o Pfed¢asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,
a to z jakéhokoli diivodu, ktery je vylucné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”



Prevzeti

8.1

Dokonceni

8.2 = —

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
diive nez 14 dnd prfed tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokon&eno
a pfipraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.”

Oznameni o prevzeti

8.3

Prevzeti ¢asti Dila

Pod-¢lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti je odstranén véetné nazvu a nahrazen Pod-
¢lankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujictho znéni:

,Objednatel do 28 dnl po obdrzeni zadosti Zhotovitele:

(8)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokoncéeny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokonc¢enych praci a vad, které podstatnym zpsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému ucelu (bud' dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokondeny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divod( a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydéno Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pred vydanim dal$iho oznameni podle tohoto Pod-&lanku.*

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti casti Dila):

,Objednatel mUZe podle vlastniho uvéaZeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmf
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipad(, Ze jde o docasné opatfeni podle Pod-¢&lan-
ku 7.6 (Predcasné uZivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [PredCasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
déano Potvrzeni o pievzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smiluvni
pokuta za zpozdéni dokon&eni zbyvajictho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1

Odstranéni vad

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mlize kdykoli pfed uplynutim  pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokonc&ené prace. Zhotovitel musi

(a)  dokoncit jakoukoli praci nedokoncenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové piimérené Ihuty, ktera je urcena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potiebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pfed datem uply-
nuti pfisludné Zaruéni doby a to bez naroku na thradu nékladt ze strany Objed-
natele v pfipadé, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a




(c) musi protokolérné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli,

Zhotovitel je povinen ve Ihité objektivné co nejkratsi po oznameni vady ozndmit, jakym
zpUsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlivodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze."

Variace a.claimy

10:1

Opravneéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci
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Pod-clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pripadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
poZadavk(l zékona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v pripadé, Ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zaddvacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pficinné souvislosti s poskyto-
vanim soudinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3."

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zptsob
urceni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(@  je specifikovana ve Smlouve,

(b)  je odvozena z ceny obdobné poloZky specifikované ve Smiouve,

(c)  je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni predloZeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepripocitava pfirazka priméfeného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni rezie,
protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)  musi byt uréena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pii-
meérenych pfimych nakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméfeného zisku ve vysi 5% primych nakladd pfislusné polozky,



prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % pfimych naklad( pfislusné polozky a pi-
razkou na spravni rezii ve wysi 5% primych néklad( prislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smluvnicena a platba

11.1

Ocenovani dila

11.2

Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Dilo musi byt pro Ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skuteénych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

() musi se méfit Gisté skutec¢né mnozstvi kazdé polozky stavby a
(o)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulari.

Méfeni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-Clanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidenéniho listu vyhrazené zmény."

Meésicni vyuctovani

11.3 -
Prabézné platby

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Zhotovitel je opravnén k meésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pfipoctl a odpodtl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vylictovani vykazujici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formuldfich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovéfena z divodu nedosta-
teCnych podpurnych dokumentd, Objednatel tuto skutecnost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni vyuctovani. V takovém pfipadé se

0) k vyuctovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
vyUctovani spolu se véemi podptrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.
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Darovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vydctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potwrzenou v kazdém vyuctovani do 30 dnli od
data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@)  jevprodienis udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4 [Za-
Jjisténi spinéni smiouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci),

(c)  nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Glanku 7.2 [Harmonogramj,

(d)  nepredlozi nebo neudriuje v platnosti pojistné smilouvy podle Clénku 14 [Pojis-
téni],

mUzZe byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena Castka ve vysi podie
Prilohy a to opakované z kterékoli Priibézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smiouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze."

i [, R — -
Platba prvni poloviny Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

zadrzného

11.5 — — —_— ——— ——

Platba druhé poloviny Pod-¢lanek se odstrafiuje bez nahrady.
zadrzného

11.6 = — — —

Zavérec¢na platba Pod-¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Béhem 42 dnll od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavérecné vyluctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavéreGném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovéfena z diivodu
nedostatecnych podpdrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavérecnému vyUctovani nepfinlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
zavérecné vylictovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize v§ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zméndach navrhu zavérecného vyucdtovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
natel formou pribézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavérecného
vyl&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyreseny podle Clanku 15 [Reseni
spord], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedlozit zavérecné vyuctovani.



11.9
Zalohova platba

Neplnéni

12.4
Platba po odstoupeni

126 ———

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Darovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit a7 po odsouhlaseni zavéreéného vylc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavéreCném vyucto-
vani do 30 dni od data, kdy Objednateli bude doruc€ena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérecného vyuctovani.”

Pridava se novy Pod-clanek 11.9 [Zalohova platbal:
.Zalohové platby se neposkytuji.”

Pod-odstavce c) a d) Pod-&lanku 12.4 zni:

.(c) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, kieré vznik-
ly Objednateli a veskeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapogitani vSech
obnost nélezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podie ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [W$si moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je InGta 28 dni nahrazena Ihitou 30 dni.

Pridava se novy Pod-clédnek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve wai stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi Ih(ity (a dalsi Casova urCeni) stanovené jemu v rozhodnu-

ti prislusného verejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clan-

ku 4.1 [Obecné povinnosti];

Zhotovitel porusi povinnost podie Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokong&eni podle Clénku 7 [Doba pro dokondent);

(d)  Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podie Pod-&lanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-&lanku 7.6 [Pred-
casné uzivani);

(f) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1.

GHCS

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Eastce.

Smiuvni pokuta je splatna do 28 dnli po doruéeni pisemné vyzvy k uhradé smluvni
pokuty obsahujici struény popis a ¢asové urGeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o poZzadovaném
zplsobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodleni.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpt-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiluvni pokuta vztahuie, a to
v rozsahu prevysujicim castku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalini celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za porudeni Smilouvy nepresahne ¢astku uvedenou v Piloze."

Riziko a odpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo

Pojisténi

14.1
Rozsah kryti

14.2

Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:
.Zhotovitel musi pfevzit pinou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-¢lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Obecné pozadavky
na pojisteni

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavrit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pajisténi typu ,all risk” (vztahujici se zejména na poZzary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
pfisluSenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, 1j. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do Fadného a uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCuijici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucuijicich &i snizujicich
rozsah pojistného plnéni v pripadé neprovedeni obnovy i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené casti Dila v urcitém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

(8)  Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo



14,8 ==

Nepoijisténi

(o)  Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (v&etné sebe) coby opravnéného piijemce pajistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pgjisténi
dila bude stanoveno, Ze pajistné pinéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k prijeti pojistného pinéni v plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyZzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Porudeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Pfiloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstavcl tohoto Pod-¢lanku se nepouZzije.

Zhotovitel je déle povinen pred zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pfed-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v dasledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu & Ujmu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu & djmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné ¢astky, celkovy limit pojistného pinéni pro tato jednotliva pojisténi bude
init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udélost a 200 mil. K& v uhrnu za rok,
s maximalni spoluticasti 500 tis. K&.

Pojidténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢&i Gjmu zpa-
sobenou vadnou realizadni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zgjistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za $kody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucuijici odpo-
védnost plnéni pojistovny (tzv. wyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukdm standardné uplatriovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smiouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupoijisténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Subdodavatelll
nebude mozné, Zhotovitel bude vyZzadovat, aby Subdodavatelé splnili pozadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smilouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smiouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéZ povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smluv.

Pod-¢lanek 14.3 se odstraniuje bez nahrady.




Reseni spori

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Zptsob rozhodovani sporl podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodci fizeni

VARIANTA B

151 ———
Adjudikace

15.2 =i

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem" nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soud(i Ceské republiky.

Pod-¢lanek je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord*

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-&lanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s konec¢nou platnosti
vyfeseny pred obecnymi soudy Ceské republiky.”

Pod-¢lanek se odstrariuje bez nahrady.

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Pod-¢lanek se odstraruje bez nahrady.

Rozhoddi fizeni
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Pod-¢lanek je odstranén véetné ndzvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord*

»Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.
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Obecné podminky

Obecna ustanoveni

1.
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ihlty a doby

Penize a platby

Dalsi definice

Ve Smlouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s wjimkou situace, kdy to kontext vyZzaduije jinak:

1.1.1

1.1.2

117

.Smilouva" je Smlouva o dilo a dal$i dokumenty uvedené v Pfiloze.

~Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

~Vykresy" jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Piiloze, a jakakoli Variace takovych vykrest.

.Objednatel” je osoba uvedend ve Smiouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnik( (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

~Zhotovitel" je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji prévni nastupci mimo
postupnik{ (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

.Strana" je bud Objednatel, nebo Zhotovitel

,Datum zahajeni praci* je datum 14 dnl po datu Ucinnosti Smlouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

»den" je kalendarni den.

,Doba pro dokonceni" je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Pfiloze (se véemi prodlouzenimi podie Pod-¢lanku 7.3), pocitana od Data
zahajenf praci.

.Naklady" jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynaloZzeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, v&etné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahrnuiji v8ak zisk.

,Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostiedky, zafizeni
a dalsi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylou€enim Ma-
terial a Technologického zarizen.

.Zemé" je zemé, ve které se nachdazi Stavenisté.
,Rizika objednatele"” jsou zélezitosti uvedené v Pod-¢lanku 6.1.

Vy8si moc” je vyjimedna udalost nebo okolnost: kterou smiluvni Strana ne-
mdze ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opat-
feni pfed uzavienim Smiouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni
Strana Ugelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mife
pficist druhé Strané.



1.2
Vyklad

13 ~e=e

Hierarchie smluvnich
dokumentu

Pravo

1.8

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.156  ,Materidly" jsou véci véeho druhu (jiné nez Technologické zafizeni), které
maji tvofit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni" jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvofi
¢ast stavby.

1.1.17  ,Staveni$té” je misto poskylnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smiouvé jako misto tvofici sou¢ast
Stavenisté.

1.1.18  ,Variace" je zmé&na Technické specifikace nebo Vykrest (jsou-li néjaké) nari-
zena Objednatelem podle Pod-clanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo" jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li néjaka), kterou md Zhotovitel dodat, v&etné docasného

dila a Variaci.

Slova oznacuijici osoby a strany zahrnuji korporace a jiné pravnické osoby. Slova v jed-
notném &isle nebo v jednom rodé obsahuiji také mnozné Cislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyZaduije.

Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzdjemné se vysvétlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a pofadi préavni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
s poradim uvedenym v Pfiloze.

Pravo Smilouvy je stanoveno v Pfiloze.

Kdykoli se pfedpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jind komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piiloze a nesmi byt bez
zévazného dlvodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat vekera ozndmeni a zaplatit veskeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté
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Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Staveni§té, pfedat mu ho
a umoznit mu jeho uZivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po poZzadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pii Zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.



23 —-
Pokyny objednatele

2.4
Schvaleni

W,
£7%

3.1
Povérena oscoba
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Zastupce objednatele

Zhotovitel

4.1
Obecné povinnosti

48

Zastupce zhotovitele

43 —
Subdodavky

4.4 —_—

Zajisténi spInéni smlouvy

Zhotovitel musi pinit veskeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v&etné pre-
ruSeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

Z4dné schvéleni, souhlas nebo absence komentére Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Za@tﬁpm objednatele

Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povérena jednat za Objednatele. Tato
povéfena osoba je ta, kterd je uvedena v Pifloze nebo jinak ozndmena Objednatelem
Zhotoviteli.

Objednatel také muiize urcit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urditych po-
vinnosti. Uréena osoba mlZe byt uvedena v Priloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smiouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materiély, Technologické zafizeni a Vybaveni zholovitele,
které mohou byt potiebné. Plati, Ze veskeré Materidly a Technologickeé zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi Objednateli za ticelem vydani jeho souhlasu predioZit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dalSim subjektlm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli Gasti Dila daldim subjektim bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dn po Datu
zahdjeni pracf zajiSténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tret
strany, kterou schvélil Objednatel.



Projektovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace
zhotovitele

5.2

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

[

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze. Zhotovitel musi urychiené predloZit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pripravil. Do 14 dnt od jejiho pfijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim d@vodt. Zhotovitel nesmi zahdijit vystavbu jakéhokoli prvku jim projekiova-
né stavby do 14 dnt od predlozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pfipadé, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a predioZena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pfipominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, Ze vezme tyto piipominky v Uvahu tak, jak je to potfebné.

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze obé musi byt vhodné k zamyslenému
Ucelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakekoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

Riz?ké objednatele

6.1
Rizika objednatele

V 1éto Smlouve jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpedi:

a) valka, nepratelské akty (at uZ vélka je, nebo nenf vyhlagena), invaze, ¢innost
nepratel ze zahranidi, kdyZ k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prewrat, nasiiné pfevzeti moci
a obc¢anska vélka, kdyZ k nim dojde v Zemi,

c) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s viivem na Staveni§té nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybudného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takoveho systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplisobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,
f) uzivani nebo zabrani jakekoli Gasti Dila Objednatelem mimo pripadl specifiko-

vanych ve Smlouvé,

Q) projektovani jakékoli Gasti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plisobeni pfirodnich sil s viivem na Stavenité nebo Dilo, kieré je ne-
pfedvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokiadat, Ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatreni,

i) Vy38i moc,



)] prerudeni podle Pod-¢&lanku 2.3, pokud nent phicitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

k) jakékoli neplnéni Smiouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

1) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
genym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli oznémeny,

m)  jakékoli zpoZzdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smicuvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pies jakykoli pozemek a z préava zabrat tento pozemek pro stavbu a

o)) 8koda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit vSechny vady.

Doba pro dokongeni

7.1
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

73 -
Prodlouzeni doby

7.4 ——
Zpozdéné dokonceni

Prevzeti

8.1
Dokonéeni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdjit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokonéit béhem Doby pro dokonceni.

Béhem |hity stanovené v Piiloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v.Pfiloze.

Podle Pod-¢lanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouZeni Doby pro dokonéeni,
jestlize je nebo bude zpoZdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podéni Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podplrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouZit Dobu pro dokon&eni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonéi b&hem Doby pro dokon&eni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vii¢i Objednateli za toto nepInénl omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v PFi-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel miZe Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfisluSného data, kdyZ se
domnivé, Zze Zhotovitel Dilo dokondil. Alternativné mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim pfislusného data, Ze Dilo, ackoli neni zcela dokongené, je pripra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznémeni Dilo pfevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokonéit jakékoli nedokon&ené prace a vyklidit Staveni&ts podle Clanku 9.
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Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouseni

Objednatel mtze kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Pfiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokon&ené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapficinéné tim, ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materialy, Technologické zafizeni nebo fremesliné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou.

Naklady na odstranéni vad, které Ize pricist jakékoli jiné priciné, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoali vady nebo nedokonceni jakékoli nedokoncené prace
béhem pfiméfené Ihuty stanovené v oznameni Objednatele opraviiuji Objednatele
k vykonani veskeré potfebné prace na néklady Zhotovitele.

Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkousenl jakychkoli praci. Pokud nenl
na zakladé odkryti nebo zkouseni zjisténo, ze projeklova dokumentace Zhotovite-
le, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takove odkryti nebio zkougenf zaplaceno jako za Va
riaci v souladu s Pod-&lankem 10.2.

Varidce aclaimy

101
Opravnéni k variaci
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Ocenovani variaci

10.3

VEéasné upozornéni

Objednatel m{ze dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo
c) kdyz vhodne poloZkove ceny neexistuji, musf byt polozkove ceny ze Smiouvy

pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozng,

d) vhodnyrmi novymi poloZkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo ktere
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyZz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pripadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodindch, o wyuZiti Viybaveni zhotovitele a o pouzitych Materialech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
rd by mohia zpozdit prace na Dile nebo ztZit jejich podminky nebo ktera miZe vést
ke claimu na dodateénou platbu. Zhotovitel musi prijmout veskera rozumna opatient,
aby tyto Ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokonéeni a dodate¢nou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli naleZela, kdyby podal urychlené ozné-
meni a prijal veskera pfiméfena opatfeni.



10.4

Opravneéni ke claimu
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Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v diisledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nakladi opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli predioZit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claim béhem 28 dnti od pokynu nebo uddlosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrofovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smluvniicena a platba

11.1
Ocenovani dila
11.2

Mésicni vyuctovani

1.3 e
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v PHloze s ohledem na Clének 10.

Zhotovitel je opravnény k mési¢nim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidll a Technologického zafizeni dodaného na Stavenis-
té v pifimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s whradou jakychkoli pFipo¢tli a odpodtd, kieré mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predioZit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, Ze je k jejich platbé opravnény.

Béhem 28 dnl po obdrzeni kazdého vytctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelové vylctovani s odpoctemn zédrzného v sazbé stano-
vené v Piiloze a s odpodtem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
divodt. Objednatel neni vazan zadnou Gastkou, kterou dfive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel miize odepiit pribézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splnéni smiouvy
podle Pod-&lanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena b&hem 14 dnli
po vydani oznameni podle Pod-&lanku 8.2.

Z(statek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud’ uplynuti doby stanovené v Piiloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonéeni nedokon&enych praci, vie tak, jak na to odkazuje Pod-&lanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdgji.
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Zavérecna platba
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Ména
11.8
Zpozdéna platba

Nepinéni

121
Neplnéni zhotovitele

128

Neplnéni objednatele

12.3
Upadek

Béhem 42 dnti od posledni z udalosti uvedenych v Pod-¢&ldnku 11.5 vy8e musi Zhoto-
vitel Objednateli predlozit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné poZadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Béhem 28 dntl po piedlozeni zavérecnéha vyuctovani musi Objednatel zaplatit Castku
nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli ¢asti Zhotovitelova zavérec-
ného vyGdtovani, musi pfi provedeni platby uvest divady, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

Zhotovitel je opravnény k Uroku z prodleni v sazbé stanovené v Piiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v pfedepsané Ih(té splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne pinit nebo neplini opravnény pokyn Chjednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k népravé porusuje Smlouvu, miiZze dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-cldnek, popisuijici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veskera proveditelna opatfeni k ndpravé nepinéni béhem 14
dnd potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostied-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Staveniété s tim, ze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kierém da v tomto
druhém ozndameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivéane az do dokonceni Dila,

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smilouvou, nebo i pfes pisemnou wzvu k na-
pravé porusuje Smiouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-clanek, popisujici nepinéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no béhem 7 dnli potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho Casti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrZel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dni odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté,

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prdva, druha Strana mlze pro-
stfednictvim oznameni okamZité odstoupit od Smilouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniété s tim, Ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kierém da v tomto ozndmeni Objednatel po-
kyn, Ze ma byt pouZivdno az do dokoncéeni Dila.
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Platba po odstoupeni

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidli a Technologického zafizeni dlivodné dodanych na Staveni-
§té, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli Sastky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-&lanku 10.4,

b) o jakékoli castky, ke kterym je opravnény Objednatel,

o) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Elanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k ocbnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Elanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych 6asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nalezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dni
od oznameni o odstoupeni.

Riziko a odpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

WBE o~

Vyssi moc

Zhotovitel musi pfevzit pinou adpovédnest za pécéi o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano aznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za péci pak prfechazl na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo $koda
b&hem uvedené doby, kdy je za pédi o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztrdtu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke zitrété nebo §kodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a 8kod, kieré se vyskytnou na Dile, a v piipadé jakychkoli narok( nebo vydajd,
kieré vzniknou kvili Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalost! nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupcl nebo zaméstnanct.

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z diivodu Vyssi moci bréanéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazk(, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strané. Je-li
to nutné, musf Zhotovitel pferusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokraduje-li udalost po dobu 84 dnu, kterakoli ze Stran mlze podat ozndmeni o od-
stoupeni, které se stane ucinnym 28 dni po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidltt a Technologického zafizeni dlivodné dodanych na Staveni-
§té, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli &astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-&lanku 10.4,
b) o Naklady jeho pferuseni a demobilizace,
c) o jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zistatek, ktery nalezi k zaplaceni, musf byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dn(
od oznameni o odstoupen.
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- Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3

Nepojisténi
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Zhotovilel musi pfed zahajenim praci na Dile uzaviit spoleénym jménem Stran a poté
udrZovat v platnosti pojisténi:

a) pro pfipad ztraty a $kody na Dile, Materidlech, Technologickém zafizeni a Viyba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, $kodu, smrt nebo uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku plnéni Smiouvy Zhotovitelem,
véetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

c) pro piipad odpovédnosti obou Stran a jakéhakoli zastupce Objednatele za smrt
nebo uraz personalu Zholovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s poZadavky podrobné popsanymi v Piileze. Po-
jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvélenych Objednatelern. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, Ze jakakoli pozadovana pajistka je v platnosti
a Ze pajistné bylo zaplaceno.

Strany musi spoleéné disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pojistiteld vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo $kodé na Dile a tyto platby musi byt pouZity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztrétu nebo skodu, kterd
nema byt opravena nebo napravena.

JestliZze Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pajisténi, na které od-
kazujl pfedchozi Pod-¢élanky, nebo nepredloZi uspokajivy dikaz, pojistky nebo ucetni
doklady, mize Objednatel, ani? by byla dotéena jakakali jeho prava nebo opravné
prostredky, uzavilt poji§téni na prislusné kryti odpovidajici takovemu neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat thradu tohoto pojistného jake odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek nalezejicich Zhotoviteli.

Reseni spori

15.1
Adjudikace

152 —-

Oznameni o nesouhlasu

10

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici véetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran pfedlozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia”). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, ze se Strany nedohodnou, musf byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikéatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve Ih(ité stanovené v Pravidlech, miZe Strana do 28 dnd po obdrzeni rozhodnuti



