
Č.j. KS-ČJ/163967-17/HAM
Ev.č. 0281/2017

Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo 
ze dne 03.10.2017

uzavřená podle ust. § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Účastníci dohody:

Postupitel 
Město Šlapanice
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
zastoupené Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou města 
IČ: 00282651 
DIČ: CZ00282651
bankovní spojení: ................................... ............................................... 
(město Šlapanice)

a

Postoupená strana 
STRABAG a.s
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 602 00 Brno 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634 
zastoupen: ....................................................................... 

...................................................................... 
IČ: 608 38 744 
DIČ: CZ608 38 744
bankovní spojení: ....................................................................................................... 
(zhotovitel)

a

Postupník
Svazek obci pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
se sídlem Masarykovo náměstí 546/9, 664 51 Šlapanice
zastoupený ..........................., předsedkyní a ................................, místopředsedou 
IČO: 494 58 833 
DIČ: CZ49458833
bankovní spojení: ................................... . .. .......................................... 
(Svazek)
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Úvodní ustanovení

1. Město Šlapanice, jako objednatel, uzavřelo se zhotovitelem dne 03.10.2017 Smlouvu o 
dílo na rekonstrukci místní komunikace ul. 8. května, Šlapanice, jejímž předmětem jsou 
úpravy stávající místní komunikace, jejíž trasa je vedena prostorem mezi ulicemi 
Jiříkovská a Ponětovská o celkové délce 88 m, většinové šířce cca 3,25 m, v katastrálním 
území Šlapanice u Brna. Součástí je í realizace dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.

2. V souladu s ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se 
smluvní strany dohodly na převedení veškerých práv a povinností vyplývajících pro město 
Šlapanice ze Smlouvy o dílo, ve prospěch Svazku.

I.

II.
Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je převod veškerých práv a povinností vyplývajících pro město 
Šlapanice, jako objednatele ze Smlouvy o dílo, ve prospěch Svazku.

2. Zhotovitel, jako strana postoupená, s převodem práv a povinností z města Šlapanice ve 
prospěch Svazku podpisem této dohody souhlasí a bere na vědomí, že smluvní stranou 
Smlouvy o dílo se namísto města Šlapanice ode dne účinnosti této dohody stává Svazek.

3. Převedení práv a povinností bylo sjednáno bezúplatně.

4. Svazek podpisem této dohody prohlašuje, že se seznámil s obsahem Smlouvy o dílo, 
převzal jedno její písemné vyhotovení a rovněž byl seznámen s obsahem a převzal 
veškerou související dokumentaci potřebnou k uplatňování práv a povinností plynoucích 
pro objednatele ze Smlouvy o dílo.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu všech účastníků dohody.

2. Vzájemné vztahy neupravené touto dohodou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění a českým právním řádem.

5. Tato dohoda se sepisuje ve třech stejnopisech, z nichž každý z jejích účastníků obdrží po 
jednom.

6. Účastníci dohody prohlašují, že jsou způsobilí k právním jednáním, že tuto dohodu si před 
podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, a že byla uzavřena na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
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Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
Tato Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo byla projednána a schválena na 86. schůzi Rady 
města Šlapanice, konané dne 18.10.2017.

Ve Š l a p a n i c í c h  dne....3  1 ' I P '  ^ ' 7 V Brně dne.....1 .3 . .'.11:.

Postupitel Postoupená strana

Ve Šlapanicích dne 

Postupník

.......................... 
předsedkyně Svazku

............................. 
místopředseda Svazku

Svazek obcí pro vodovody 
a kanalizace - bl¿panicko

Masarykovo nám. 546/9 
664 51 Šlapanice 

. ...

Příloha:
Smlouva o dílo ze dne 03.10.2017
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KS-ČJ/152423-17/HAM
Ev.č. 0253/2017
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Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Rekonstrukce místní komunikace ul, 8 května, Šlapanice 
(dále jen SOD)

I. Smluvní strany a pověření

1.1 Objednatel: Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
IČ: 00282651
............................................................. 
. .. ..............................
zastoupené Mgr Michaela Tměná, starostka 

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3,

602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 7634
zastoupen: ....................................................................... 

...................................................................... 
IČ: 608 38 744 
DIČ: CZ608 38 744
Bankovní spojení:.........................................................
Číslo účtu:.............................. 

(dále jen zhotovitel)

1.3 Objednatel pověřil:

a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
.................................... ..............................................................

b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:
Mgr. Michaela Trněná, starostka

1.4 Zhotovitel pověřil:

.................................... ...........................................................
................................................................ 
..............................................................

................................. . .............................................................
..................................... .............................

........................................................
..................................................................
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Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé 
smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD).

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy jsou úpravy stávající místní komunikace, jejíž trasa je vedena 
prostorem mezi ulicemi Jiříkovská a Ponětovská o celkové délce 88 m, většinové šířce 
cca 3,25 m, v katastrálním území Šlapanice u Brna. Případné úpravy jsou vyznačeny
v projektové dokumentaci Trasování je ztíženo majetkovými limity v území, díky kterým 
není možné trasu jinak upravit Součástí je i realizace dešťové kanalizace a veřejného 
osvětleni
V prostoru komunikace je vedena splašková kanalizace, v průběhu stavby bude správce 
elektrorozvodú E.on realizovat kabelizaci místo horního vedení elektrorozvodú

2 2 Rozsah předmětu díla je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr:

1) Komunikace a chodníky, který vypracoval........ ................ ..........., projektování 
dopravních staveb, ............................................... IČO' 64314618. Rozsah a kvalita 
předmětu smlouvy je dána:

a) Příloha č. 1 SOD - Projektová dokumentace potvrzená objednatelem (dále jen 
příloha č. 1).

b) Příloha č. 2 SOD - Položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen 
příloha č. 2)

2) Veřejné osvětlení, který vypracoval ............................. . ............................................... 
............., IČO 13384856. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) Příloha č. 1 SOD - Projektová dokumentace potvrzená objednatelem (dále jen 
příloha č. 1).

b) Příloha č. 2 SOD - Položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen 
příloha č. 2)

3) Dešťová kanalizace, který vypracoval Ing. Petr Hlaváč, Trávníky 41, 613 00 Brno, 
IČO: 66558239. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) Příloha č. 1 SOD - Projektová dokumentace potvrzená objednatelem (dále jen 
příloha č. 1).

b) Příloha č. 2 SOD - Položkový rozpočet stavby dle cenové nabídky (dále jen 
příloha č. 2)

4) Příslušným stavebním povolenímT vydaném MéÚ Šlapanice, č.j. OV-ČJ/44295- 
16/JAD, ze dne 21 10.2016 (příloha č.3)

5) Vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů státní správy a majitelů nebo správců 
technických sítí (příloha č. 4).

6) Příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době 
provádění díla. Pro potřeby této smlouvy se strany dohodly, že doporučené 
požadavky platných norem nemající vliv na zvýšení smluvní ceny díla, nebo snížení 
kvality díla, se stávají závaznými

7) Součástí plnění zhotovitele je zajištěni veškerých podmínek uvedených 
v dokumentech dle čl. 2, i když jsou tyto podmínky uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele, resp. stavebníka, ale pouze do výše plnění rozsahu, ceny a 
dodacích podmínek, zhotovitelem podle této SOD.
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Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti:
a) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními 

opatřeními na ochranu lidi a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou), 
'■> i.3 |iš'ěrí eiesiii - I uH í Oí , , oožaDi vl^mcctech Drobku dle zákona č

zZ/ISJ' ob ve z,,c,i pscdpiou u itrvi/K vtrsíxé1 ycii elektrických zařízeni o
proaanym - 'm  n  '.‘z c ’cr:vch 2 i zq,

přehozu z cchrars zurizsni sia '¡a ji- r—
-1 ~d..'z ; uloženi probytém,eho '/kopku, "vueursn/ch h rm  * '-Dvebci j  v n-; 

shaoku ‘'čeirie r o.'!ai,a Z; ud'lc.diiém 'jedení p. oběžné evidence •
i ” ( ) i i r  -  r * — f /■ r -  b f Í f I -  ! "  1 — “  ~  — i •—

sodetickeho zamérer

V případe, ze dna časti projeKíove cioKumentace objednatele, ktere nebudou
-  - - f _ I -  ~  í - \ J  “  > i  U  o ' -  i z  J  k \ 1 i c  n  * >. -  l '  ‘ U ° c  i — '
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<-'-vni,r^o'zc s a Sudu.í předím zboiovik-ii v pe r -.ihij k oceněni oreo z p hájením mm i . 
prcci o ocdm.sL

V případě nesouladu mezi rozsahem, množstvím prací a dodávek ve výkresové a 
textove části projektové dokumentace oproti položkovému rozpočtu v příloze této 
smlouvy, platí rozsah a množství uvedené v položkovém rozpočtu.

2.2.1 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách.
2.2.2 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající:

a) ČSN platné v době provádění prací a vztahující se k předmětu díla
b) pravidlům stavebních a montážních prací
c) platným předpisům, zejména z hlediska bezpečnostního, požárního, hygienického, 

životního prostředí, výkopových prací a ostatních předpisů pro prováděni
stavebních prací
d) předepsaným technologickým postupům,

2.3 Zhotovitel uplatní uvedené kvalitativní a technické ukazatele díla i do smluvních vztahů 
s poddodavateli.

2.4 Zhotovíte! se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li 
zhotovitel provedením některých části díla jiné osoby, má zhotovitel plnou odpovědnost, 
jako by tyto části díla prováděl sám.

2.5 V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla, 
v případě vlivu změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě 
potvrzených zápisů v SD, upraveny písemně dodatky k této SOD.

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. V případě pozastavení stavebních a bouracích prací ze strany objednatele 
bude projednán vliv na termín dokončení stavby.
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27 Zařízeni staveniště (buňky, mobilní WC) si zhotovitel zajistí ve vymezeném prostoru po 
dohodě s objednatelem. Na nápojné body el. a vody, zhotovitel osadí vlastní 
samostatné měření.

3 .  i £ _ c i h c i j U í  11 f j i u C i .  C i v  u i  i u  u d  p i O u c i í  S l á v c i  i í o I g .
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3.4. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly 
práce Ke zhotoveni díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro 
okolnosti na straně objednatele (nenabyti právní moci stavebního povolení, 
zastavení, nebo zdržení díla z. technických, finančních důvodů, apod), nebo 
z důvodů, které neumožňují provádět práce a dodávky vlivem postupu prací 
zhotovitele a jeho případných poddodavateíú. Zhotovitel v těchto případech není 
v prodlení s termínem předání díla dle čí. III.

3.5 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly 
práce ke zhotovení díla přerušeny z důvodu povětrnostních vlivů, které by měly vliv 
na. technologii a kvalitu provádění prací a se souhlasem objednatele.

IV, Cena prací a dodávek
4.1 Cena díla je sjednána v rozsahu této smlouvy jako cena pevná, platná po celou dobu 

výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ni zahrnuty veškeré 
práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH 3 170 855,86 Kč
DPH 21% 665 879,74 Kč

3 836 735,60 Kč

veškeré dohodnuté vícepráce, zrněny, doplňky nebo rozšířeni předmětu SOD, které 
bude objednatel požadovat, budou oceněny položkově s použitím jednotkových cen 
uvedených v příloze č. 2. Nové dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle 
ceníků Systému pro řízení staveb vydaných URS a.s., platných v době provádění těchto 
prací a musí být dopředu odsouhlaseny objednatelem.
Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oproti předmětu SOD prováděny, budou 
oceněny položkové s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 a budou 
odečteny z ceny díla.

Cena díla může být překročena pouze v případě:
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a) že v průběhu provádění díla vznikne nutnost provedení dalších prací, změn a víceprací 
vyvolaných objednatelem nebo víceprací, které vznikly z důvodů okolností a skutečností, 
které nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel i s vynaložením odborné péče předvídat 
a předpokládat, a které mohou změnit rozsah, cenu a dodací podmínky předmětu díla,

b) v případě změny daňových zákonů (DPH).

4 2 pp wírv6pr5'r 6s řT19n0prcrA í tere cb|pdn0 u6 ^T3\,phnjrr
d:riik couru c^eneny s ejncu nempij-ou, o byle zísr-^vem cena tj za pomoc 
: emyco 'ciemocmvh >mr cle ' = plemyU' - dupm piovéaěn; .šclvo ptd

i G I HO i .  i"',. G U
- - i -  i 1  ̂ - 'i 1 ' i i i i  i -.ji " >i—' -.i P í  r - i- i i  i" -

ř V í  Ž  "  -  ,  i  1 .  i r  , !  | c  -  ,  f f h i C L t — . c  -  ~ _ p r

to, že jsou součástí původní nabídkové ceny. Tento souhlas nemá právo vydat technický

43 K takto vypočteným cenám bude připočítána DPH dle platných daňových předpisů 

4 4 Součástí ceny díla dále je.
- vybudování zařízení staveniště včetně jeho zabezpečení, zajištění příjezdu k němu 
a úklid staveniště po ukončení,
- kompletační činnost vyššího dodavatele stavby,
- soubor jednotlivých dokladů nutných k předání a převzetí díla.

V. Platební podmínky
5.1 Úhrada ceny díla bude prováděna na základě vystavených dílčích faktur formou 

měsíčních přímých plateb do výše částky soupisu provedených prací a odsouhlasených 
prací. Konečná faktura za dílo je daná jako rozdíl celkové ceny za dílo a součtu dílčích 
faktur, což bude na konečné faktuře uvedeno. Vystavené faktury musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb, v platném znění.

5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to 
vždy do 28. dne daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddílů. Takto sestavené 
soupisy provedených prací odsouhlasí objednatel nebo pověřený pracovník objednatele 
vždy do posledního dne daného kalendářního měsíce. Soupis provedených prací 
odsouhlasený objednatelem bude povinnou přílohou faktury, na jeho základě bude 
zhotovíte! fakturovat skutečně provedené práce a objednatelem bude následně 
provedena platba zhotoviteli .
Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 21 dnů od data doručeni daňového 
dokladu (faktury) na adresu objednatele,

5.3. Faktura bude obsahovat:
- označení faktury a její číslo
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- číslo objednávky objednatele
- název a sídlo smluvních stran a jejich ič, DIČ
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání faktury a lhůtu splatností
- označení banky a číslo účtu zhotovitele
- fakturovanou částku
- zjišťovací protokol s vyčíslením dosavadně odvedených a zbývajících prací
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5.4. Případné více práce budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do 30 dnů od 
doručení, nebo předání daňového dokladu (faktury) objednateli. Veškeré vícepráce a 
méněpráce budou dohodnuty smluvními stranami v dodatcích k této SOD na základě 
odsouhlasených a potvrzených zápisů v SD stavebním dozorem objednatele.
Tyto vícepráce budou popsány formou výkazů výměr v SD a odsouhlaseny stavebním 
dozorem objednatele. Návrh ceny bude předložen objednateli k odsouhlasení před 
jejich prováděním.

6.1

VI. Projektová dokumentace

, - v j c i  -  '  t

e . J v  : n,- ;  , Jt -■ , . , í ,i un ''-ni r< .
rracoviste) jedno 

'irr, ze ie.-v

6.2 Při předáni díla bude předána objednatel! 1x dokumentace skutečného provedení (ve 
formátech pdí a dwg) včetně geometrického zaměření ve formátu dgn ..

¥11. Záruční doba, odpovědnost za vady

7 i Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: 100 měsíců
Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v 
projektové dokumentací, stavebním povolení, technických normách a dalších 
dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které 
se na prováděni díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění skryté vady díla (tj. té vady, která nebyla 
zjevná pří předání a převzetí díla) v záruční době, rná objednatel právo na úplné 
odstranění vady zdarma. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností

7.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná zhotovitelem nebo jeho dodavateli v 
rozsahu a parametrech díla, nebo jeho části, stanovených odsouhlasenou projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN.

7.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez
zbytečného odkladu po jejím zjištěni písemnou formou.

7.5 Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poškození a poruchy na prováděných, 
provedených, nedokončených pracích a dodávkách způsobených postupem prací, 
nesprávným používáním ostatních poddodavateiů objednatele, nájemce nebo 
objednatele.

7.6 Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada 
neodstranitelná, je zhotovitel povinen vadnou část díla vyměnit, kromě vad a škod 
popsaných v čl, VII. odst. 7.5.
Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který
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je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří 
pracovních dnů od uplatněni reklamace objednatelem a případné vady odstranit v co 
nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou 
formou.
Jestliže zhotovitel neodstraní ostatní vady do pěti dnů od doručení reklamace, nebo
pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, podle 
vlastního uvážení odstranit tyto vady na vlastní náklady. Takto vzniklé, řádně doložené 
t-N cp je zhofomrd p r-mer ¿.'"pí-v. oo^rmorelt na základě jím vystavené faktury, a to
i, ,  i>>-i!>>fiL d" i| nc-, i,

'•■i í P“ - i - 1 ■ i - " m -=> - - r je o dobu počínající datem uplatnění
U M

nncsi, pokud tato bude potřebná pro

7.6

Vlil, Podmínky provedení díla

8.1 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedeni díla tyto technické podklady:
- projektovou dokumentací „Rekonstrukce místní komunikace ul, 8 května, Šlapanice"

vyhotovenou ............................................ únor 2016
- projektovou dokumentaci „Rekonstrukce místní komunikace ul. 8. května, Šlapanice“, SG07

-  veřejné osvětlení, vyhotovenou ......................................červen 2017
- projektovou dokumentací „Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve

Šlapanicích“, vyhotovenou...................................., duben 2017

8.2. Při odevzdání staveniště bude za účasti smluvních stran sepsán zápis o odevzdání a 
převzetí staveniště.

8.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zároveň 
odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze 
osoby písemně pověřené objednatelem, mezi něž patří i zástupci oprávněných orgánů
státní správy. Tyto osoby jsou povinny se řídit na staveništi pokyny stavbyvedoucího 
zhotovitele

8 4 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo dle či. II této smlouvy jeho řádným 
ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

8.5. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem 
jednostranně nařizovat, nebo měnit poddodavateiský systém zhotovitele a řízení 
postupů výstavby díla. V tomto případě zhotovitel nepřebírá záruky za práce a dodávky 
zrealizované objednatelem a neručí za vady na díle, které vzniknou působením 
dodávek zrealizovaných objednatelem.

8.6 Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole bude zaslána nebo 
uvedena ve stavebním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. Jestliže se objednatel 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.
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Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel, V případě, že 
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací, nese veškeré náklady s 
jejich odkrytím. Provedená kontrola zakrývaných prací musí být zapsána ve stavebním 
deníku a potvrzena zástupcem objednatele. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu Smlouvy, ani 
odpovědnosti za záruky.

zhotovitel povrnen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit nástedt

možných skoo zpusobenycn jeho zaměstnanci a/nebo poddodavateh, a to mm, do vyse

dokumentace, které zjistil před zahájením prací a v jejích průběhu
i_i~ i i o „ v iS jr ~ 1 c> * o®ov - * 5 °  ‘s í rsr „, a _* ~1 ' v

p1 o1 [ ji c* o i h c i, m i uovfl\ioo*crí > i ei o ^iňiuy zd u¡ Oi'boei ¡e ‘ v ace _e o vin - i,
r 'e z 1 f ‘l oi >c2i ife i iC p kód |c~ iiL b>- 5' - n-duou?!.'». Fi ipddr — ne< 'f > jely >
nebránící užívaní díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny 
v termínech a za podmínek dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o 
předání a převzetí díla.
Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla z důvodu neuhrazení plateb za provedené 
práce a dodávky objednatelem, nedojde-ii k dohodě o úhradě plateb, může objednatel 
od SOD odstoupit. V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčíslení a vyúčtováni 
doplatku provedených prací a dodávek k datu přerušení prací. Vyčíslené práce a 
dodávky je objednatel povinen zaplatit.
Termín dokončení a předání díla se v tomto případě posune o dobu, po kterou byl 
objednatel v prodlení s úhradou oprávněných plateb za provedení práce a dodávky. 
Zhotovitel a objednatel sí vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od 
projektové dokumentace, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řešení díla, 
ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami a mohou být provedeny na základě objednatelem 
schválených zápisů ve stavebním deníku. Tyto drobné odchylky zhotovitel vyznačí do 
podkladů pro dokumentací skutečného provedení díla.
Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby.
Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla potřebné připojeni na body el. energie a vody. 
Objednatel prohlašuje, že pozemky a veškeré podklady pro zhotovení díla jsou bez 
právních vad.

IX. Vedení stavby a provádění kontrol

9 1 Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona č. 183/2008 Sb., aby 
stavební deník zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu prováděného 
díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat následující požadavky na vedení 
stavebního deníku.

9.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k 
zápisům připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky stavbyvedoucího se stavebním 
dozorem se budou konat průběžně dle průběhu stavby a po vzájemné dohodě na
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stavbě. Pokud se ve stanovených termínech technický dozor investora nevyjádří 
k zápisům ve stavebním deníku, budou tyto považovány za odsouhlasené.

9.3 Objednatel sí vyhrazuje právo provést průběžnou kontrolu kvality díla v případě 
dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. 
Zhotovitel vyzve TDI objednatele k prověření všech zakrývaných prací zápisem do 
stavebního deníku 3 pracovní dny předem.

9.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konání kontrolních dnů v intervalu 7 dnů. Termín 
prvního kontrolního dne bude stanoven pří předání staveniště. Na kontrolních dnech 
bude zhotovitelem předložen rozsah vykonaných prací a plán práce do dalšího 
kontrolního dne Na kontrolních dnech se zúčastní zodpovědní pracovníci smluvních 
stran

9 5 Technický dozor objednatele bude vykonávat: pan ..... ............

9.6 Vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí: ..............................

9.7 Změnu oznámí smluvní strany vždy písemně. Osoby uvedené v bodě 9.5 této smlouvy 
jsou oprávněny také k podepsání zápisu o předání a převzetí staveniště.

9.8 Zhotovitel odpovídá za přesné, průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném 
provedení stavby.

X. Smluvní pokuty

10.1 Jestliže zhotovitel v termínu dle čl. lil této smlouvy nepředá dílo objednateli, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

10.2. Jestli-že bude objednatel v prodlení s platbami za provedené práce, je povinen 
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení 
s platbami.

10.3. Jestli-že bude zhotovitel v prodlení termínu odstranění vad vzniklých v rámci záruční 
doby, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05% z ceny díla za každý den 
prodlení, Touto sankcí není dotčeno právo na vymáhání škod vzniklých vadou díla.

XI. Předání díla

11.1 Zhotovitel ukončí dílo a předá ho jako celek. Zhotovitel 14 dnů před sjednaným 
termínem dokončení oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku datum a 
hodinu předání díla. Za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka díla.

11.2 Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení:
- dokumentaci skutečného provedení v jednom vyhotovení
- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách
- všechny potřebné atesty pro předání provozovateli
- revizní zprávy a zprávy z kontrolních dnů
- doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti zhotovitele
- případně další doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu
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11.3 Za zhotovitele je oprávněn zastupovat ve věcech technických a předat dílo: ......
............ . .........

11.4 Za objednatele je oprávněn zastupovat ve věcech technických a převzít dílo: ......
.....................

11 5 V případě kompletnosti díla včetně dokladů je povinen objednatel dokončené dílo 
převzít a zaplatit do výše ceny dle SOD.

11.6 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky bránící 
užívání díla. V případě nedodělků nebránících užívání díla, objednatel dílo převezme a 
zaplatí do výše 95% ceny díla. Zbývajících 5 % do výše celkové ceny díla bude 
uhrazeno po odstraněni poslední vady nebo nedodělku zapsaného v zápise o předání 
a převzetí díla.
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XII. Ostatní ujednání

12.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či 
smluvní straně nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy.

12.2 Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady 
objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

12.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodárností při 
provádění všech prací, při výběru materiálů a poddodavatelů.

12.4 Pokud vzniknou mezí smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, 
povahy vad či jiné rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran 
oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž 
stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese 
strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný

12.5 Zhotovíte! je povinen písemně sdělit v případě zániku firmy tuto skutečnost, 
eventuálně právního nástupce ihned objednateli.
Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená část budou dokončeny včetně řádného 

vyklizení a vyčištění stavby a veškerých ploch dotčených stavbou.
Dílo se považuje za dokončené protokolárním předáním a převzetím díla 
Objednatel, potvrzením v zápisu o předání a převzetí, dokončené dílo převezme. 
Povinnost zajištění kolaudace nese objednatel.

12.6 Objednatel je povinen převzít podpisem soupisu provedených prací dílčí části 
provedených prací, které jsou podkladem pro platby za provedené práce. Je povinen 
převzít dokončené dílo. Případné drobné nedodělky nebránící užívání díla budou
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uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny v termínech a za podmínek 
dohodnutých při předání díla, zápisem do protokolu o předání a převzetí díla.

12.7 Objednatel a GP potvrzují, že zadávací realizační dokumentace je úplná, zpracována 
oprávněnými osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky bránící v provedení
předmětu díla dle platných předpisů, vyhlášek, pravidlech stavebních prací a ČSN

12.8 Objednatel pověřil autorským dozorem: .................................. -  komunikace, ...... 
.................. - kanalizace

12 9 Dle zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XIII. Závěrečná ustanoveni

13.1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským 
zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

13.2. Všechny spory vyplývající ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou 
dle občanského zákoníku Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně 
příslušným soudem.

13.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 
smluvními zástupci stran.

13.4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana.

13.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž 
jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude 
podléhat uveřejnění v registru smluv. Město Šlapaníce zašle smlouvu správci registru 
smluv k uveřejnění.

13.6. Tato smlouva se stává platnou podpisem obou smluvních stran.

13.7. Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
Tato smlouva byla projednána a schválena na 84 schůzi Rady města Šlapaníce 
konané dne 20.9.2017.

Přílohy:
Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení díla 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet dle nabídky k fakturaci
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