

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy Kojenecký ústav	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Most
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.	25014111	CZ25014111
Zpracoval	██████████████████		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.09.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	22 494,73	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	38 923,36	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	17 737,99	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	16 314,84	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		95 470,92	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 95 471,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	95 471,00	20 049,00

Cena s DPH 115 520,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

DRESA : nam. 5. května 10, 435 21 Obrnice

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úpravy Kojenecký ústav

Objednatel:

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Místo: Most

Zpracoval: Martin Navrátil

Datum: 13.09.2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2017-095H1	Stavební úpravy Kojenecký ústav	95 471,00	0,00	20 049,00	115 520,00	0,00	95 470,92	0,00	0,00	0,00
1	Chodník	45 224,00	0,00	9 497,00	54 721,00	0,00	45 223,73	0,00	0,00	0,00
2	Všeup. do sklepa + šachta	50 247,00	0,00	10 552,00	60 799,00	0,00	50 247,19	0,00	0,00	0,00
Celkem		95471,00	0,00	20049,00	115520,00	0,00	95470,92	0,00	0,00	0,00