

# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
/dále jen smlouva/

**Označení zakázky: Zimní údržba silnic v regionu Olomouckého kraje na období zimní údržby 2017 - 2018**

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
se sídlem: Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc, ČR  
IČO, DIČ: 70960399, CZ 70960399  
zastoupen: [redacted] ředitelem organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Zemědělská společnost TERRIS Budětsko a.s.  
se sídlem: Budětsko 118, 798 52 Konice  
IČO, DIČ: 63483793, CZ63483793  
zastoupen: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4304

dále jen „zhotovitel“

## II. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel bude pro objednatele zajišťovat na základě této smlouvy a za podmínek v ní stanovených obsluhu údržbového mechanismu objednatele se stanovištěm v Konici. Obsluha bude dle pokynů dispečera ZÚ provádět práce pro zajištění sjízdnosti silnic, čímž se rozumí odstranění sněhu z vozovky pluzením a o posyp vozovek posypovým materiálem. Údržbový mechanismus, materiál a jeho nákladku zajistí objednatel.

## III. Místo plnění

Zimní údržba silnic (ZÚS) bude prováděna na **Středisku údržby JIH, cestmistrovství Konice , číslo okruhu KO 3 Z-V** se stanovištěm údržbového mechanismu v Konici.

Dispečer zimní údržby může zhotovitele využít i k údržbě jiných okruhů ZÚ, nebo určit údržbu okruhu přiděleného zhotoviteli jinému údržbovému prostředku.

## **IV. Doba plnění**

Od platnosti smlouvy do vyčerpání finančního limitu 195 000,- Kč bez DPH nejdéle však do 31.3.2018

## **VI. Provádění smlouvy**

K obsluze tohoto mechanismu si zhotovitel zabezpečí minimálně dva pracovníky, splňující podmínky dle čl. VII. této smlouvy. Při provádění zimní údržby se pracovníci zhotovitele budou řídit pokyny dispečera, plánem zimní údržby objednatele a směrnicí o provádění zimní údržby objednatele.

V případě závad v pracovní činnosti řidiče zhotovitele může být objednatelem požadována jeho výměna.

Kontakt s řidiči posypového vozu zhotovitele (i na domácí pohotovosti) bude zprostředkován mobilním telefonem.

Požadavky na domácí pohotovost budou zhotoviteli zasílány elektronickou poštou.

Škody na údržbovém mechanismu:

Při nehodě - zhotovitel pokryje náklady spoluúčasti v rámci havarijního pojištění a případně neuznanou část škody, pokud je důvodem neuznání jednání řidiče v době nehody nebo před ní nebo po ní

- Při poruchách vyvolaných provozem – náklady na opravy hradí objednatel
- Úmyslné poškození nebo poškození z neznalosti obsluhy – náklady na opravy hradí zhotovitel

## **VII. Požadavky na pracovníky zhotovitele**

1. Před vyhlášením zimní údržby silnic zhotovitel prokazatelně zajistí seznámení řidičů s Plánem zimní údržby silnic a se Směrnicí k provádění zimní údržby objednatele.
2. Před vyhlášením zimní údržby silnic zhotovitel prokazatelně zajistí seznámení řidičů s okruhem zimní údržby, formou seznamovací jízdy, objednatel poskytne informovaného pracovníka.
3. Proškolení s obsluhou údržbového mechanismu.

## **VIII. Režim pracovníků zhotovitele**

1. Pracovníci zhotovitele
  - a) Bez pohotovosti – příjezd pracovníka na pracoviště do 6 hodin od vyzvání.
  - b) Domácí pohotovost – z domácí pohotovosti je stanoven příjezd pracovníka na určené pracoviště do 30 minut od vyzvání. Režim pohotovosti bude řízen odpovědnými pracovníky objednatele s 12 hodinovým předstihem – zahájení nebo ukončení pohotovosti.
  - c) Pohotovost na pracovišti určeném objednatelem .
  - d) Doba nasazení - řidič se trvale zdržuje na pracovišti a řídí se pokyny dispečera zimní údržby, při výkonu se pohybuje pouze po trase a v časovém pořadí mu určeném, závady na vozidle hlásí dispečerovi

## IX. Povinnosti objednatele

- a) Uhradit za skutečně provedené (odsouhlasené) výkony cenu stanovenou v čl. X. této smlouvy.
- b) Zhotoviteli předkládat požadavky na pohotovost nejpozději 12 hodin před požadovaným výkonem.
- c) Zabezpečit:
  - a) Údržbový mechanismus
  - b) Objednatel zajistí pro sjednaný předmět smlouvy dostatečné předzásobení i posypovými materiály a uložení tohoto materiálu do skladů objednatele.
  - c) Nakládku posypového materiálu.
  - d) Poskytnutí součinnosti při zajištění čl. VII. Této smlouvy.

## X. Cena za provedené výkony

Vlastní výše a fakturace ceny o dílo bude závislá na množství a rozsahu skutečně provedených prací. Cena bude fakturována dle vzájemně odsouhlasených výkazů výkonů dle těchto jednotkových cen:

Ocenění pohotovostí (v Kč)		
Typ pohotovosti	Cena bez DPH (kč)	Cena s DPH (kč)
cena za 1 hod. domácí pohotovosti	150,00	181,50
cena za 1 hod. pohotovosti na pracovišti	300,00	363,00
cena za 1 hodinu výkonu pracovníka	300,00	363,00

## XI. Platební podmínky

1. Úhrada bude prováděna na základě měsíční fakturace zhotovitele se splatností 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla fakturovaná částka prokazatelně odeslána z bankovního účtu objednatele. Faktura bude mít všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a údaje dle § 435 občanského zákoníku) a bude vystavována na středisko údržby: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, ul. Kostelecká 55, PSČ 796 56, Prostějov. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury. Podkladem pro fakturaci skutečně provedených prací a služeb bude dispečerem zhotovitele potvrzený záznam o provozu vozidla s časově detailním popisem průběhu směny. Tento podklad bude přílohou faktury.

2. Platba bude provedena bezhotovostní formou, výhradně v Kč (CZK).
3. Cena uvedená v této smlouvě je pevně daná. Výši sjednané ceny je možno překročit jen za podmínky změny sazeb DPH příp. změny jiných daňových předpisů mající vliv na cenu zakázky, nebo v případě, že změna ceny PHM bez DPH bude více než 5 %. V těchto případech lze dohodnutou cenu změnit pouze písemným dodatkem.

## XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nesplní pokyny dispečera zimní údržby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za událost.
2. Jestliže zhotovitel bude mít pozdní příjezd na stanoviště dispečera zimní údržby v Konici z pohotovosti, zaplatí objednateli pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu zdržení.
3. Jestliže objednatel neuhradí fakturu dle čl. XI. této smlouvy v termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu případných škod, a to vedle smluvních pokut v plném rozsahu.

## XIII. Kontakty

		mobil	pevná linka	e-mail
Objednatel	Dispečink			
	Vedoucí provozu SÚ			
	Vedoucí cestmistr			
Zhotovitel	Posádka mechanismu			
	<i>Odpovědný pracovník pro zajišťování pohotovostí, vyhlášení ZÚ</i>			

## XIV. Závěrečná ujednání

1. Změny obsahu a podmínek smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou dodatků k této smlouvě, vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami a bude ukončena nejpozději k datu ukončení provádění zimní údržby pro rok 2017 - 2018, tedy 31.3.2018

4. Objednatel je oprávněn zhotoviteli vypovědět smlouvu (s měsíční výpovědní lhůtou) po opakovaném upozornění na nedostatky v údržbě, pozdní příjezd pracovníků zhotovitele na pracoviště nebo neplnění pokynů dispečera zimní údržby.
5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
6. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1. – Seznam silnic a pracovní okruh se zařazením silnic do pořadí důležitosti.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Budětsku dne

23. 11. 2017

V Prostějově dne

28. 11. 2017

  
Zemědělská společnost  
**TERRIS**  
Budětsko, a.s. Budětsko č.p. 118  
PSČ 798 52 t  
DIČ: CZ02983793  
jednatel společnosti

Správa silnic Olomoucký kraj  
příspěvková organizace  
Středisko údržby  
Kostelecká 55, 756 56 P


  
vedoucí SÚ JIH

## KO3 Z-D

<b>Název okruhu</b>		KO3 Z-D	
Technologie posypu	Zdršňovací	Dodavatel	
Zajišťující cestmistrovství	CSM Konice	Stanoviště	Konice
Vozidlo		Spojení	

Jízda číslo	Pořadí důležitosti	Třída silnice	Číslo silnice	Popis	Staničení od	Staničení do	Posyp km	Pluhování km	Prázdné km	Čas min.
1	II.	II.	448	cestm. konice po kř III/4481	0,220	0,615	0,000	0,000	0,395	1
1	III.	III.	4481	od kř s II/448 po kř III/37343 Rakůvka	0,000	3,648	0,000	0,000	3,648	7
1	II.	III.	37343	Rakůvka - Hačky - po kř s III/37340	2,526	0,000	2,526	0,000	0,000	5
1	III.	III.	37340	Od kř s III/37343 - Bohuslavice - kř s III/4486	2,794	5,921	3,127	0,000	0,000	7
1	III.	III.	4486	od kř s III/37340 - Krakovec - po kř s II/448 Laškov	4,396	0,000	4,396	0,000	0,000	10
1	II.	II.	448	Laškov - cestm. Konice	7,741	0,220	0,000	0,000	7,521	16
<b>Celkem Jízda 1</b>							10,049	0,000	11,564	46
2	II.	II.	448	cestm. konice po kř III/4481	0,220	0,615	0,000	0,000	0,395	1
2	III.	III.	4481	od kř s II/448 po kř III/4482 Rakůvka	0,000	3,770	3,770	0,000	0,000	8
2	III.		4482	Raková - Krakovec	0,000	3,871	3,871	0,000	0,000	8
2	III.	III.	4486	Krakovec - Laškov	2,328	0,000	0,000	0,000	2,328	4
2	II.	II.	448	Laškov - Budětsko po kř s III/4484	7,737	2,076	0,000	0,000	5,661	10
2	III.	III.	4484	Budětsko - Slavíkov	0,000	0,712	0,712	0,000	0,000	2
2	IV.	MK		Slavíkov - kř s II/448	0,000	0,200	0,000	0,000	0,200	1
2	II.	II.	448	Slavíkov - Nová Dědina	2,797	3,971	0,000	0,000	1,174	2
2	III.	III.	36629	Nová dědina průtah po II/366	1,788	0,000	1,788	0,000	0,000	3
2	II.	II.	366	Štarnov - Konice po kř s II/448	53,385	50,514	0,000	0,000	2,871	5
2	II.	II.	448	Konice od kř s II/366 po cestm. Konice	0,000	0,220	0,000	0,000	0,220	1
<b>Celkem Jízda 2</b>							10,141	0,000	12,849	45
3	II.	II.	448	cestm. konice po kř III/4481	0,220	0,615	0,000	0,000	0,395	1
3	III.	III.	4481	kř s II/448 po Ocho kř s III/37341	0,000	1,792	0,000	0,000	1,792	2
3	III.	III.	37341	Ochoz - KJlužének po kř s III/37340	3,224	0,000	3,224	0,000	0,000	7
3	III.	III.	37340	od kř s III/37341 po Hvozď II/373	1,009	0,000	0,000	0,000	1,009	2
3	III.	III.	37340	Hvozď od kř s II/449 po kř s III/37343	0,000	2,809	2,809	0,000	0,000	5
3	III.	III.	37340	od kř s III/37343 po kř s III/4481 Bohuslavice	2,809	3,770	0,000	0,000	0,961	2
3	III.	III.	4481	Bohuslavice - Luká	5,537	9,086	3,549	0,000	0,000	5
3	III.	III.	4481	Luká - Bohuslavice	9,086	5,537	0,000	0,000	3,549	5
3	III.	III.	4481	Bohuslavice - Raková	5,508	3,769	1,739	0,000	0,000	5
3	III.	III.	4482	Rakůvka - Raková	0,000	0,753	0,000	0,000	0,753	2
3	III.	III.	4481a	Raková - po kř s III/4481	0,878	0,025	0,000	0,853	0,000	2
3	III.	III.	4481	od kř s II/4481a po kř s II/448	4,777	0,000	0,000	0,000	4,777	9
3	II.	II.	448	od kř s III/4481 po cestm. Konice	0,615	0,220	0,000	0,000	0,395	1
<b>Celkem Jízda 3</b>							11,321	0,853	13,631	48
<b>Celkem Okruh</b>							31,511	0,853	38,044	139
<b>Doba nakládky</b>										60
<b>Celkem čas v minutách</b>										199

Název okruhu	KO3 Z-D
Technologie posypu	Zdrsňovací
Dodavatel	
Zajišťující cestmistrovství	CSM Konice
Spojení	
Stanoviště	Konice



- 1. jízda
- 2. jízda
- 3. jízda
- 4. jízda
- 5. jízda