


3.2. Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo jako přípolož kabelů ve společných 
trasách pro 

kabelové vedení ČEZ a.S., tedy bez nároku na proplacení výkopových prací pro vlastní kabel 
VO a zpětných Zásypů včetně úpravy povrchů do půvoüzıího stavu. V rámci této smlouvy a 

dle rozpočtů budou proplaceny pouze výkopy pro rozšíření výkopu a oddělení kabelů 
'É JN od 

kabelů VO. 
3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

3.4. Zhotovitel V rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí Veškeré práce, 
dodávky, 

služby a výkony, kterých je třeba k Zaháj ení, provedení a dokončení předmětu Smlouvy 
včetně 

označení Stavby, vytyčení staveniště, nákladů na zařízení staveniště, skládky a zeminy 
pro 

výstavbu včetně jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a 

uvedení ploch do původního stavu, dočasné dopravní značení, geodetické zaměření, 
výchozí 

revize, měřící protokoly, fotodokumentace díla apod. 

3.5. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez závad 
a nedodělků 

bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou V bodě 5.1. této 

Smlouvy. 

3.6. Účelem plnění zh‹›ž;ovitele je zajištění funkčnosti a obnova opotřebovaných částí 
sítě 

veřejného osvětlení V rámci Souvislosti S rekonstrukcí NN společnosti CEZ Distribuce a.S. 

4. Doba plııěnız_předmětu díla., doba provedení di'-:L 

4.1. Doba plnění v rozsahu článku 3: 
Dílo bude provedeno nejpozději do 30.11.2017. Zhotovitel informuje Objedr ıxtele o 

Své 

připravenosti a vyzve jej k předání staveniště. Zápisem do stavebního deníku je realizace 

díla Zaháj ena. Zahájení realizace díla je podmíněno zahájením prací Zhotovitele pro 
ČEZ 

a.s. na realizaci jejich tras. 
4.2. Zhotovitel splní Svou povirmost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednateli. Ukončeným »ílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude 

vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné řádného provozu. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních 
dní od jeho 

provedení a Objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného 

oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, 

zahájit přejímací řízení, S tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému 

provozu budou odstraněny V předem dohodnutém termínu. 
4.4. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli do 5-ti dnů předem termín předání 

dcvkončeného díla, a ten je povinen se na ni dostavit. 

5. Cena díla a platební podmínky 
5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky 

zhotovitele. 

Učastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 116 624,64 Kč 

DPH 21% 24 491,20 Kč 

Cena díla včetně DPH 141 115,84 Kč 

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i V případě prodloužení lhůty dokončení 

díla z důvodu na straně objednatele.
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5.2 Daň Z přidané hodnoty bude k celkové ceně účtována dle daňových předpisů platných 
V době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., V platném znění) 
a při fakturaci zdanitelného plnění. 

5.3Celková cena zahmuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
flfahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve Stavebnictví, včetně předpokládaného 
vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného 
díla. Celková cena zahmuje veškeré náklady, zejména pak náklady na zřízení, provoz a 
odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku 
elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, Skládkovné, náklady na používání 
strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění 
předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, poplatky, náklady na provádění 
všech příslušných, platnými normami a právními předpisy stanovených zkoušek 
vybudovaných za.říZení, materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady 
stanovená opatření k realizaci díla, náklady Spojené S omezením provozu, resp. vlivu na 
yrovoz třetích osob, včetně zejména provozu na silnici, náklady na veškeré další 
související činnosti a jakékoliv další vedlej ší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

5.4 Tato Smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu ví‹~›ť:nákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve fonně 
(paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně. 

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy. 

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo žzla. Celková cena S DPH může být měněna pouze V souvislosti se změnou 
DPH. 

5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol a Soupis provedených prací, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat »zbo 
ktomu stranami pověřenými, vyhotovený nejmérě ve 2 stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací pověřenými pre--:ovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a Součást 
příslušného daňového dokladu. 

5.8 Celkovou cenu ‹Ííla může Zhotovitel fakturovat po současném splnění všech následujících 
podmínek: 
5.8.1 protokolámím předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 
5.8.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a 

převzetí díla. 

5.9 Proti vystavené faktuře S celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 
uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 
právnímu nástupci dle této smlouvy. 

5.10 Faktura bude vydána po provedení díla dle čl. 4 a její splatnost se stanovuje na 30 dní 
ode dne prokazatelného doručení objednateli. 

5.1 l Zálohy na cenu díla Objednatel neposkytuje. 
5.12 Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového
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výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, 
nebo nedodržení přerepsaných nebo doporučených pracovních či technologických 
postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. 
nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. Vtakovém 
případě má Objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich 
nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a 
bezodkladně. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen 
objednatele písemně upozomit na nevhodné materiály určené k použití při provádění dil 1., 
které je oprávněn použít pouze V případě, že Objednatel písemně sdělí, že na jejich použití 
trvá. 

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným V normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských 
technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo 
bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických 
požadavcích Zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu 
zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 
Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 
- obecné podmínky dané povoleními k realizaci Stavby pro ČEZ, V případě změn, které 
vyplynou V průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsoulılasené 
obj ednatelem, vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy ...nzh 

likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy O ochraně okolí Stavby 
před nadměrným hlukem, 

- podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se 
provedení díla, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými a 
účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení, 

-pokyny a připomínky projektanta díla a objednatele nad prováděním díla. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj 
náklad všechny věci a povolení či oprávnění nutné k provedení díla. 

6.6 [Y Llo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i 

pro dílčí části díla. 

6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýžıoli nesoulad s touto Smlouvou, projektovou 
dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými 
listy výrobků, normami (zejmé. zfa ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 
objednatele. Za vady se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu 
smluvev :tému V této smlouvě. 

6.8 Zhotovitel je povinen projednat S objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 
veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a Ostatní změny 
stavebních procesů při provádění díla. 

7. Staveniště, stavební deníj
; 

7.1 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy Stvrzuje, ˇììe je obefznnámen S místem a 
okolní situací díla. Náklady na zřízení Staveniste jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení díla jsou součástí ceny díla. 
Předánírfı stavìniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení díla a níže 
uvedených dokladů (dále jen „P0dklady“);
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Y 

- l paré zjednodušené projektové (okumentace díla uvedené V čl. 3 smlouvy 

Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

7.2 O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů 

uvedených v čl. 7.1 bude proveden zápis ve stavebním deníku díla. Zhotovitel není 

oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 
realizace díla, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den zapsaný ve stavebním deníku. 

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě předmětu díla a v nezbytném pracovním prostoru 
zajistí zhotovitel, a to vždy V dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či 

jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami 
uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či 
dalšího majetku třetích osob v souvislosti S prováděním díla, odpovídá zhotovitel. 

vv 
7.4. Dodávku energií a přístup na staveniste, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí 

na své náklady Zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou 

všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce 

vzniklé či vyměřené V souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5. Zhotovitel Lunožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům a 

Zástupcfun a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění díla, tuto osobu 
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohflfb V prostoru 
staveniště. 

7.6 Zhotovitel je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či 

zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné Stavební činnosti, 
působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží. 

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, 
ani nesmí mimo hranice staveniště činností na předmětu díla neoprávněně zasahovat do 
nemovitostí sousedících se staveništěm. 

7.8. Při provádění díla nesmí Zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde Stavební činností k zásahu do životního prosfředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný 

Stav, přijmout opatření ke snížení účinků a Současně je povinen hradit škody, které 

v souvislosti se stavební čiıvıostí na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

7.9. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen ,,stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a O obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje O časovém postupu 
prací, o jakosti díla a zdůvoměných odchylkách prováděných prací od projektové 
dokumentace, fřdaje O počtu pracovníků, počasí, o demıí/noční teplotě, o poddodavatelích 

a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, 

odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající 

význam Z hlediska budoucí kvality a vlastností díla apod. Stavební deník musí být veden 
přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel, osoba 
vykonávající dozor nad BOZP, projektant, jakož i osoby S právem vstupovat na staveniště 
za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění díla. 

7.10 Při dokončení díla zhotovitel spolu S jejím předáním odevzdá obj ednateli originál 
kompletního stavebního deníku.
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8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samo:=Íızšně, odbomě a V souladu se svýıni 
povinnostmi. Zhotovitel ve zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odbomě a zajistit pro 
jeho provedení Veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. 
Zhotovitel Zhotoví dílo V souladu S platnými právními předpisy, S platnými technickými 
normami, předepsanými technologickýıni postupy, S podmínkami vydaného územního 
rozhodnutí a stavebního gnvolení související Stavby pro ČEZ, V souladu S projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a pokyny objednatele. 

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednzflele a pokud dle Svých 
odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na 
nevhodnost pokynu u] z.)zornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů O bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona 
č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 
201/2010 Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povimıi řídit se pokyny 
zástupců objednatele směřˇujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené 
nedodržením předpisů o bezpečnosti práce zı ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí 
zhotovitel. 

8.4 K provedení kontroly prací, které budou průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem 
do Stavebního deníku S uvedeı›5flv› termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a V tomto případě nese veškeré 
náklady S tím spojené. Nedostaví-li se objednz-vıel V termínu uvedeném ve stavebním 
deníku ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do 
Stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat V práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté 
práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí 
náklady spojené S dodatečným odkrytím objednatel. 
O výsledku p žfovedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve 
stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 
V případě zjištěrıí vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 
povinen závadný Stav odstranit a přizvat zástupce objednatele k opakované kontrole. 

8.5 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
V platném Znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požárrıí prevenci), 
v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením „vedených předpisů, hradí 
zhotovitel. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu S obecně závaznými právními předpisy 
V oblasti životního prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat S odpady Vzniklými V průběhu realizace díla dle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech V platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí 
č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 374/2008 Sb. 
V platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle českých 
±øøhniø1<ýøh nøxøxn řady ČSN EN ISO 14000. 

8.8 Zhotovitel Se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění díla 
a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po
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celou dobu provádění prací, a vždy V případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní 
komunikace, atp.). 

8.9 Zhotovitel je povinen vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) 
předložit objednateli doklady 0 odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako 
příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel 
objednateli při předání díla (poslední dílčí části) dv-zI‹ jçv o odstranění a likvidaci odpadu 
nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedení, vz 

obj ednatel nemá povinnost jej převzít. 
8.10 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznáınil S projektovou dokumentací, že kní nemá 

Jil 

žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně Zhotovitel prohlašuje, 
že se plně seznámil S rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a oceniľ veškeré 
práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení 
díla a S odbornou péči prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. 
Prohlašuje také, že do ceny díla jsou Zal1I`ı1utj\‹' též veškeré práce a náklady, které nejsou 
jednoznačně či výslovně specifikovány v projektové dokumentaci, v dokumentaci 
objednatele a nebo V nabídce zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci 
své odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či 
vynaložil. 

1 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad o díle svolaných zástupcem 
objednatele. 

8.12 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil S faktickýın stavem a technickou 
dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek 
jím přiznaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily 
v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla. 

8.13 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podilejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto ššıodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 
a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude 
sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, 
a to“ na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 
b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele V souvislosti se 
zhotovením díla na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním 
prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému - třetí osobě v souvislosti S činností nebo 
vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 5 mil. 
Kč pro jednu a každou škodu. 
c) Stavební zařízení a věci zho çovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 
d) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní 
pojištění, Odpovědnost za zaměstnance atd.) 

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za 
tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu 
Nesplňtíe-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho 
prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla
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(včetně DPH) uvedené V čl. 5, Odst. 5.1 této smlouvy O dílo. Případné uhrazení této 
Smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povirmohti mít uzavřenou výše 
uvedenou pojistnou smlouvu na xýše uvedená rizika. 

z4 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem knápravě a odstranění případných nesrovnalosti, nedostatků a závad při 
provádění díla, zjištěných V rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována I opatřerıí a požadavky objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 
jinak. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích 
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících Se předmětu 
smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení 
díla. 

8.16 Zhotovitel Se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, 
nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo díla dotýkají. 

8.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 0 finanční 
kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se 
dodavatelských činností spojených S předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním 
orgánťun svoji součinnost. 

8.18 Zhotovitel se zavazuje pořídit fotodokumentacì místa provádění díla před započetím 
realizace a po ukončení realizace, přičemž zadokumentuje Zejména stav pozemku, na 
kterých je dílo prováděno i pozemků sousedních, které mohou být realizací dotčeny 
(vjezdy, ploty, objekty, inženýrské sítě) 

9. Qpolupůsobení objednatele 

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem si zolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 
předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele O součinnost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

9.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na Straně objednatele, doba 
k provedení díla může být prodloužena O dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 
a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání 
překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to 
bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

10. Vlastnické právo k d.»ı~.._přejímací řízení
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dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále předání níže uvedených dokladů 
(dále jen ,,d0klady“) objednateli, a to zejména: 
- doklady o provedených zkouškách technologie a jiných zařízení S kladným výżnedkem, 

osvědčení, atesty a ceıtifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení o shodě 
vlastností použitých materiální a technologických zařízení, popř. jiné doklady a 
dokumentaci prokazující kvalitu díla předepsanou právními předpisy technickými 
normami a touto Smlouvou; 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrické Zaměření skutečného 
provedení díla vč. zpracovaného geometrického oddělovacího plánu pro případný 
vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného majetkoprávního vyrovnání 
S vlastníky dotčených nemovitostí) odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem 
k zaměření celého dokončeného díla 

- Seznam Zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 
k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (revizní zprávy elektrické instalace, 
jakož i veškeré další protokoly), 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakryi ých V průběhu pvací, 
- stavební deník díla, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad Z kolaudacr, 
- další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 
Seznam dokladů o díle Zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před 
zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů zástupce objednatele na jeho doplněnii a 
provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včžzfš opatřil. 

10.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící Smluvený účel převzít. 
Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící 
Samy O sobě nebo ve Vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování díla a/nebo 
ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných 
«‹)kladů, či dílo neplnící svůj účel. 

vv 10.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjistené při předání dílčí části díla, jakož i celéłıo díla 
(poslední dílčí části) uvedou účastníci V předávacím protokolu (kvflaečném předávacím 
protokolu). Zhotovitel je çıovinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 
dnů po jejich vytčení. 

10.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na předmětu díla ze 
zhotovitele na objednatele. 

10.10 Smluvní Strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyt › 

zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného 
posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. Pro uplatnění práva ze skryté vady 
se Smluvní Strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla. 

10.11 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předınětná vada 
byla způsobena výlučně chybou v projektové dokumentaci a/nebo selháním dozoru 
objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu dozoru 
objednatele, který byl zhotovitelem poučen O nevhodnosti takového pokynu. 

11. Záruky

l 1



V 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli Zámku za jakost dokončeného díla, jeho Součásti a 
prvky, která se Vztahuje na veškeré Vlastnosti díla, které je činí Způsobilým pro použití ke 
smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. 
Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „záruční d0ba“), počínaje (i) dnem 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo (ii) při převzetí díla S vadami a 
nedodělky počínaje dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených V oboustranně 
podepsanér“ protokolu o předání a převzetí díla. 

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší 
zá1`uční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. V délce 24 měsíců anebo delší 
lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství díla. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti 
stanovené touto Smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími 
technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně 
závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke 
smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

11.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději V poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se 
vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv Z jeho 
poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit 
nejpoZdčĹ`,i při převzetí díla. 

11.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví 
V záruční době (dále jen ,,0známení Vady“). V oznámení vady je objednatel povinen 
označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své Volby kterékoli níže 
uvedené záruční nároky: 

ll.4.l odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

l1.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu Z ceny díla; a/nebo 

l1.4.3 požadovat odstraněn- uplatněné vady jiným profesionálem V oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn Veškeré své nároky ve vztahu kvytčeným vadám 
libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena 
opavou či dodáním nové či chybějící Věci, současně požadovat sffvvu Z ceny díla. 
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

ll.4.4 sjednanou smiżvní pokutu za porušerxí povinnosti řádně a Včas odstranit vady, jakož 
náhradu škody vzniklou v důsledku vady di ia vyskytnuvší se V záruční době; a/nebo 

l1.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této Smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 
stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou V minulosti. 

11.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle 
následujících podmínek a v termínech níže uvedených : 

1l.5.l do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 
k prohlídce vady na místo díla a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení 
sdělí objednateli své Stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob 
odstranění nebo důvody odmítnutí Záručrıího nároku. Pokud zhotovitel neuzná
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oprávněnost nároku (i Z části), posoudí existenci vady znalec Z příslušného oboru, kterého 
jmenuje obj ednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost Záručního nároku Obj ednatele, je 
zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit obj ednateli veškeré 
výdaje S tím spoj ené, zejména na znalecký posudek; 

1l.5.2 do patnácti ( 15) dnů po obdržení oznámení vžçjy. Zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
pokud se Strany S ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

11.6. Vpřípadě, že Zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné V záruce, je 
objednatel oprávněn: 

l1.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále 
jen ,,sleva“).; a/nebo 

l1.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem V oboru opatřeným objednatelem na 
náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a 
jiným profesionálem S určením rozsahu a ceny prací (dále jen ,,náklady“). Výši nákladů 
vyěíslených jiným Zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splamostí 
do patnácti (15) dnů ode Me obdržení vyúčtování. V případě sporu stran (z výši nákladů 
na odstranění vady jinou osobou, objednatel? . tí právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována ; oprávněné náklady objednatele 
na (‹›lstranění vady jiným Zhotovitelem; a/nebo 

11.6.3 odstoupit zcela či zčásti od Smlouvy. 
11.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění ft, do 

Záruční doby nezapočítáw a o dobu odstraňování vady se ıfl dané vady prodlužuje Záruční 
doba. 

11.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad V záruce musí být pořízen zápis, 
obsahující i (foto-)dokuınentaci jako V případě provádění díla (dále jen ,,zápis“), 
podepsaný Zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami. 

11.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným 
provozováním a údržbou díla V rozporu se, zhot‹ť=/=telem objednateli předanými 
uživatelskými manuály anebo návody k použití. 

11.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady S odstraněním vad díla, včetně nákladů 
Spojených S pořízením piípadných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke 
stanovení přiměřené slevy z ceny díla. 

12. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škodv 

12.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této Smlouvy Zhotovitelem, jakož 
objednatele -.›, jakož nesplnění jakékoliv Z lhůt podle této smlouvy, se považuje za 
porušení této smlouvy (dále jako ,,p0rušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či 
české právo spojuje S porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za 
následky jakéhokoliv porušení. 

12.2 Za porušení se považuje Zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, 
nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních 
podmínek. 

12.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná Strana po straně, která porušení způsobila 
nebo k němu došlo Z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či Za 
něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
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12.3.1 Za prodlení zhotovitele S dokončením a předáním celého díla objednate'iz' do konce 
lhůty uvedené čl. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý započatý den prodlení (slovy: jeden tisíc konm českých). 

l2.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla V odpovídající kvalitě, 
na které byl upoz a vyzván knápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou 
písemnou formou zástupcem objednatele, či jinou osobou oprávněnou ke kontrole 
provádění díla (dále jen ,,upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý případ porušení, na který byl upozoměn. Smluvní pokutu dle 
předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy 
použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů 
neodpovídajících vzorkťnn dzfl nabídky nebo nedodržení předepsaných teclmologických 
postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez 
předchozí dohody S objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 
shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 
zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál 
V odpovídající kvalitě. 

l2.3.3 Za porušení povinıosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v tennínu 
uvedeném V Zápise o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý i 

započatý den prodlení. 
l2.3.4 Za prodlení zhotovitele S odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v ıční době, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (Slovy: jeden tisíc 
korım českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o 
prodlení zhotovitele S odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat 
užívání či provoz díla, v takovém případě činí smluvrıí pokuta 10.000,- Kč (Slovy: deset 
tisíc korun českých) za každou vadu a každý i Započatý den prodlení. 

l2.3.5 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na 
odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den. 

l2.3.6 Vpřípadě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. l2.3.1. - 
12.3.7. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc koıˇLm českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení 
neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

l2.3.7 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové 
smluvní cvšny. 

12.4 Za prodlení objednatele se Splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, 
může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku Z prodlení, který je sjednaný ve 
výši 0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není vprodlení 
S plněním své povirmosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel vprodlení s plněním 
jakékoli Své povirmosti dle této smlouvy. 

12.5 Zaplacením Smluvní pokuty za kterékoliv Z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele 
splnit Závazek dle této smlouvy, k jehož Zajištění se smluvní pokuta vztahuje. 

12.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku
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uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv Smluvní Strany na náhradu škody vzniklé 
v Souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

12.7 Právo stran na zaplacení smluvrıí pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v dcz. „A 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12.8 Smluvní Strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení Smluvní pokuty, na 
kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva Stanoví, že Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je 
povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele 
nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti. 

12.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše pc-žškytnuté Slevy, oprávněných nákladů a 
smluvních pokut dle této smlouvy nemůže V úhrnu přesálmout 50 % celkové ceny díla. 
Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah n^‹.`oku na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti jedné ze smluvních stran. 

12.10 Objednatel si Vyhrazuje právo na úhradu Smluvní pokuty či slevy Z ceny díla formou 
zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči obj ednateli. 

12.11 V případě, že se zlžotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 
potvrzena V insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit obj ednateli smluvní pokutu 
ve výši 5% z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzfıiká pět (5) dnů před 
zahájením příslušného insolvenčního řízení. 

13. Poddodavatelé 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že montážní práce, provede vlastní kapacitou. 
13.2. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení flèílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 

V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám. 

13.3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnc část čirınosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 
úzøxni ČR. 

13.4. Za Způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za 
jednání poddodavatelé při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku 
uloženém na Staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel 
obj ednateli jako by tyto čimıosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

13.5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatelé k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem k dozoru, jakož k povinnosí. na žádost objednatele předložit 
doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, 
technologiích). Vpřípadě pochybností objednatele o odbomosti či kvalitě prováděných 
prací poddodavatelé, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových 
činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele 
a vtakovém případě objednateli bezodkladně předložit k odsouhlasení náhradního 
poddodavatele.
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14. Odstoupení od smloupffyıpřerušení a zasf; z_. í prací 

14.1 Obj ednatel má právo na odstoupení od smlouvy V případě : 

14.l.l prodlení zhotovitele S konečným termínem O více jak 60dnů nebo 
l4.l.2 Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou V čl. 6, 7, 8, 9, 14 a lfì této 

smlouvy a neodstraní včas závadný stav V náhradní 30denní lhůtě. 
l4.l.3 Z izotovitel byt' jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší 

smlouvu; za podstatrıé porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž 
takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru 
mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení 
díla; nebo 

l4.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné Zahájení 
exekuce na závod zhotovitele; nebo 

l4.1.4 porušení povirmostí zakotvených V právních předpisech, dle kterých je zhotovitel 
povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato Smlouva. 

Odstoupení musí být učiněno písemně a účirınosti nabý-Já doručením druhém=,== účastníkovi 
Smlouvy, pokud objednatel V odstoupení neurčí jinak. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i V případě, že se porušení povinnosti 
týká pouze části plnění dle této Smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit 
veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat 
Vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které 
dosud vynaložil na zhotovení díla V souladu se Smlouvou. 

14.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi 
(například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně 
zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení 
harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto 
chybějící kapacity neprodleně V dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud Zhotovitel na 
základě Výzvy objednatele nesjedná nápravu V souladu S předchozí větou, je toto 
považováno za podstatné poruše-ní ustanovení této smlouvy a objednatel je corávněn od 
smlouvy odstoupit. 

14.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo V rozporu se 
Smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

l4.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od Smlouvy zhotovitelem s Výjimkou 
případu, kdy bude objednatel ve Zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a Z důvodů 
uvedených V právních; łedpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

14.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy V celém rozsahu s cľıledem 
na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo 
požadovat V Zúženém rozsahu. Objednatel má právo Z důvodů omezení nebo nedostatku 
finančních prostředků : 

14.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k polcačování plnění smlouvy zhotovitele písemně 
vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku 
o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat
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v plnění smlouvy. 
l4.5.2 po předchozím upozomění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu 

vypovědět. Vtomto případě zániku Smlouvy před Splněním závazku náleží 
zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměmá část celkové ceny díla, určená za 
provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli 
nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů Spojených 
S prováděním díla a touto Smlouvou. Vpřípadě sporu stran o výši částečného 
plnění, bude cena prací určena znaleckým posudıˇťem znalce, jmenovaného 
objednatelem. 

14.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od Smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být přederzv. schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce. 

14.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před Splněním závazku tuto smlouvu ukončit 
písemnou dohodou, avšak za současné dohod; o vypořádání vzájemných práv a závnzků 
ze zaniklé smlouvy. 

15. Další ujednání 

15.1 Objednatel je oprávněn zzz flıezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 
jakékoli jeho jednotlivé části přímo Související S dílem a za tím účelem je oprávněn dát 
zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo 
na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodněrıí za nerealizaci 
zakázky V celém rozsahu. 

15.2 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástžwj 
jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, 
za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

15.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti S úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetm'ho dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součirmost. 

15.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobı je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících S plněním této smlouvy. 

15.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku. 

15.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy 
z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku.
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16. Všeobecná ustanovení 

16.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou snaluvních stran 
formou písemných čislovaných dodatků. 

16.2 Jakékoliv Záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání 
této smlouvy, a pokud V důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, 
lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě. 

16.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 
občanského Zákoníku a ostatních platných právnícl› předpisů. V případě konfliktu mají 
přednost ustanovení této Smlouvy, pokud nejsou V rozporu S donucujícími ustanoveními 
občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. 

16.4 Tato smlouva je Vyhotovena ve 4 vyhotoveních, Z nichž 2 vyhotovení obdrží -=›ì›jednatel a 
2 zhotovitel. 

16.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
příslušn_<ími Soudy Ceské republiky. 

16.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné, pak tim nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a 
Ostatní její ustanovení zıˇístane platrıé, účimıé a Vymahatelné V celém rozsahu povoleném 
zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná 
ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu 
neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení. 

16.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 
které smluvní strany zaınýš íely mezi sebou V souvislosti s prováděním díla ujednat. 

16.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových : ~›'=z1kách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cZ), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě. 

16.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smľıv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.11 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 

být poskytnuty, a fo šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
Souhlas S jejich uveřejněı. fm a za souhlas subjektu údajů. Smluvní strany berou na vědomí, 
že plnění podle této smlouvy poskytnutá zıřed její účinností jsou plnění bez právm'ho 
důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za 
případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to iv případě, že druhá strana 
takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.12 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
40/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

16.13 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účirmostí jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.14 Nedílnou součástí této smlouvy je projektová dokumentace, podklady, zápis O předání
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