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= | REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Dilci objednavka
Cislo souvisejici Smlouvy: 602ZA-001492 (dale jen ,Smlouva“)

Cislo dilei objednavky: 1492/18

Ze dne: 8.11.2017

Objednatel: Zhotovitel:

Reditelstvi silnic a dalnic CR KAPPA - P spol. s r.o.

SSUD 12 Sidlo: Sibifska 143, 403 31 Usti nad Labem
Adresa: Hliflany 20, 400 02 Usti nad Labem 1ICo: 61325333

ICOo: 65993390 DIC: CZ61325333

DIC:  nejsme platci DPH

Na zdkladé uzaviené Smlouvy u Vas objednavame:

®

Akce D8 v km 77,665 — v katastru obce Usti nad Labem - oprava ocelovych svodidel

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1 celkem za K¢ bez DPH 64 120,- K¢

~

Misto dodani: D8 v km 77,665- v katastru obce Usti nad Labem
Pachatel zndmy: ANO/NE ANO

Protokol PCR: KRPU-5-6/DN RE-2017-RA

Termin dodéni: LISTOPAD 2017

Celkova hodnota objednavky v K& bez DPH / s DPH: 64 120,- K€ / 77 585,- K¢&
Kontaktn( osoba Objednatele: GG

Jméno a pfijmeni oprdvn&né osoby Za zhotovitele pifevzal dne



SMLOUVA O DiLO
dislo smlouvy: 60ZA-001492

Tato Smlouva o dilo byla sepsdna mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
1. Reditelstvi silnic a d4lnic CR

_se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390
bankovni spojeni: | N
zastoupeno: I
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: ]
kontaktni osoba ve vécech technickych: ]

(déle jen ,,objednatel*)

a
2. nazev: KAPPA-P spol. s 1. 0.

se sidlem: SibiFsk4 143, 403 31 Usti nad Labem

I1CO, DIC: 613 25 333, CZ 613 25 333

bankovni spojeni: I

zastoupen: |

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: I

kontaktni osoba ve vécech technickych: L

(déle jen ,,dodavatel“ nebo ,,zhotovitel“*)

(déle spole¢né jen ,,smluvni strany“, jednotlivé jako ,,smluvni strana“)

ProtoZe si objednatel pfeje, aby stavba D8 Oprava svodidel- BESIP v km 48,277 az 92,209,
ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0001 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a pfijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni
v8ech vad na ni za cenu ve vysi 4 640 142K¢& bez DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby | Pfijatda smluvni ¢astka DPH Prijata smluvni ¢astka
bez DPH v K¢& véetné DPH v K¢
(a) (b) = DPH z ¢astky (¢) = (a) + (b)
()
D8 Oprava
svodidel- BESIP
- 29,82 614 571,82
v km 48,277 a 4 640 142, 974 429,8 3 J
92,209

kterazto cena byla spoétena na zakladé zavaznych jednotkovych cen dle ocenéného soupisu
praci (vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Stranka 5 z 21




I T o it s &

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadévacimi podminkami vefejné zakazky na stavebni prace s ndzvem D8 Oprava svodidel-
BESIP v km 48,277 az 92,209, islo vefejné zakazky 60ZA-001492.

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvofi souc¢ast obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o pfijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele) :
c) Pfiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky2
e) Smluvni podminky pro stavby mens$iho rozsahu — Zvlastni podminky3
f) Technicka specifikace®
g) Vykresy - nepoZaduje se
h) Formuléfe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
Formulat - zdvazek odkoupeni vytéZeného materidlu
Nepozaduje se
Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde

uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokon¢i stavbu
a odstrani na ni vSechny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni
a dokonceni stavby a odstranéni vad na ni, cenu dila v dobé a zpisobem pfedepsanym ve
Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv zfizenym
zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpist (déle jako ,,zakon o registru
smluv®), pfi¢emZ bere na védomi. Ze uveiejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vioZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojové ¢itelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na v&domi a vyslovné souhlasi, Ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute€nost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uveiejnéni stanovenou v zdkoné o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zakona o registru smluv ndmi oznacené pfed podpisem
Smlouvy.

Pfipadné spory mezi stranami projedna a rozhodne pfislusny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecn& zavaznymi ptedpisy Ceské republiky.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrZi objednatel a
dva obdrZi dodavatel/zhotovitel.

' Z povahy tohoto dokumentu bude pfedloZeno az vybranym ugastnikem pfed podpisem smlouvy.
? Uchazet je opravnén tuto ptilohu Smlouvy piedloZit na elektronickém datovém nosi¢i.
* Uchaze€ je opravnén tuto p¥ilohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosiéi.
* Uchaze¢ je opravnén tuto pfilohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosigi.
% Uchazet je opravnén tuto pfilohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosii.
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Na ditkaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost podpisem obou
stran.

Datum: "/9’"7‘- »20/;' Datum: ugqe ".‘9‘04‘\;
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1.1

Definice

Zvlastni podminky

Obecna ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1:1.20

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pridava nasledujici ustanovent:
«Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
poZadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

Na konec Pod-¢ldnku 1.1.4 se pfidava nasleduijici ustanovent:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zdkona o zadavani verejnych
zakazek ve vech mluvnickych formach a podobach."

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

»Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o vefejnych zakazkach
ve v8ech mluvnickych formach a podob&ach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadévacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéril realizaci dila.”

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

~Naklady" jsou vSechny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) Ucelné, hospodarné
a efektivné vynaloZzené Zhotovitelem, at jiz na Stavenidti nebo mimo né, vcetné reZij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnuiji vak zisk."

Pod-¢lanek 1.1.14 zni:

»Vy8§i moc" je vyjimecéna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovia-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pfed uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana uc¢elné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mite pricist druhé Strané.

Vys8i moc miize zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vySe uvedené podminky:

()  vélka, konflikty (at' byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepfatelstvi ze
zahranici,

(o)  rebelie, terorismus, revoluce, povsténi, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obéanska valka,

(c)  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

(d)  valeCna munice, vybusniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Zze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouZil Zhotovitel,

(e) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétreseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-¢lanky:
.Vykaz vymér" je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a siuzeb, sestaveny
podle Oborového tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci

schvaleného Ministerstvem dopravy.




1.1.21  ,Pfiloha" znamena vypinéné stranky nadepsané PFiloha, které jsou soudasti Smiouvy
o dilo.

1.1.22  ,Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [ProdlouZeni doby)), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Pfiloze.

1.1.283 ,PredCasné uzivani* znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokoncenim na zékladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Gfadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pred¢asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-&lanku 7.6 [Predcasné uzivani).

1.1.24  ,Stavebni denik” je dokument, jehoZ nélezitosti stanovi platné a ucinné pravni pfedpisy.

1.1.25 ,Zékladni datum" je datum 28 dni pred terminem pro podani Nabidky.

1.1.26  ,Sekce" je ¢ast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

1.1.27  ,Podzhotovitel" je totozny termin, jako ,poddodavatel" pfipadné ,subdodavatel” ve
v8ech miluvnickych formach a podobach.

1.1.28 ,Faktura“ je darovy doklad vydany podle platnych pravnich predpist.

1.1.29 ,Zéruka za odstranéni vad" znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad.

1.1.30 ,Potvrzeni o prevzeti je potvrzeni vydané podie Clanku 8 [Prevzeti].

1.1.31  ,Piijata smiuvni astka" je ¢astka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.”

1.8 ————

Hierarchie smluvnich Pod-&lanek 1.3 zni:

dokumentt ,Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s poradim uvedenym v Pfiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn."

[ R— _ —

Pravo Pod-¢lanek 1.4 se doplhuje nasledujicim textemn:

,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zékonikem s wyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchyiné."



Objednatel

2.1

Poskytnuti stavenisté Za Pod-clanek 2.4 se vklada novy Pod-clanek 2.5 [Kontrolni dny):
,Objednatel je opravnén svoldvat kontrolni dny za uéelem prijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnt musi Ucastnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zapisu Ucastnikdm kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou."

Zhotovitel
41
Obecné povinnosti Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textermn:

4.1.1 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zafizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

vvvvvv

(a) kdyZ jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v dlsledku odstoupeni od Smiouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lank( 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 (VWSS moc].

41.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své &innosti a vybrané cinnosti ve vystavbé musi
zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto innosti po-
dle zvlastnich predpist a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikaénimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto porueni své povinnosti smiuvni pokutu ve vy8i uvedené v Priloze.

413 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kac¢nich (daji uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd pfedanych mu k tomuto Gcelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedkd EU v ramci Opera¢niho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrZovat v Citelném a aktuélnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

414 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organt, véetné
zejména zavaznych pozadavkl a podminek stanovenych pravomocnym Uzemnim roz-

{
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417

4.1.8

4.1.9

hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstrariovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji viak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich neviastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v Umyslu prekrocit trvaly nebo dogasny zdbor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

(@  tento sv(j zamér pfedem projednat se v&emi dotéenymi spravnimi organy, vlast-
niky a uzivateli pozemk( a

(o)  ziskat veskera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoziujici Zho-
tovitelem zamys$lené piekroCeni pfislusnych trvalych nebo do¢asnych zébord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo dogasného zaboru (véetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tretim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouZiti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného ¢i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svij poZadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uinil
v pisemné formeé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se nepouZzije.

Zhotovitel je povinen dodrzet Ihdty a dalsi Casova uréeni a fidit se pokyny a prikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
tecna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbdt priméfenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohroZovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrZi InGity a dalsi ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
pfislugného vefejnopravniho orgédnu, a to z jakéhokoli diivodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve
wysi, uvedené v Piloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zakona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotoviteld, a to véetné vedeni prlibézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi préavnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbytec¢ného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zpUsobech nakladani s nimi ke
kontrole, véetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.
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Subdodavky

4.4 —

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-¢lanek 4.3 se dopliiuje nasledujicim textem:

,Pri poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vysi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
véech Podzhotovitell stejné jako by 8lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich diivodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skutecnost pisemné
oznamit Objednateli vGetné uvedeni relevantnich divodl. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazuijici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pfic¢emz
pfisludny kvalifikadni pfedpoklad mizZe prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mlze pro-
kézat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smlouvy ve formé bankovni
zdruky a ve vysi uvedené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zéruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smiouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zéruka musi
byt vydana pravnickou osobou z élenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt U¢inna nejpozdéji v den
jeiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a ucinna, dokud neprovede a he-
dokoncéi Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-&lanku 4.6 [Z3-
ruka za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnl pred datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadg, Ze:

(a)  Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsédno v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pfipadé miize Objednatel narokovat plnou &ast-
ku bankovni zaruky,

(o)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, kteréd Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo urdena podle Clanku 15 [Resens sport]
do 42 dnl po dohodé nebo urceni,

(c)  Zhotovitel nenapravi porugeni smluvni povinnosti do 42 dnli po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d)  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-&lan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou ¢astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vrétit do 21 dnl poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.




4.5 -

Zajisteni jakosti

4.6 —

Zaruka za odstranéni vad

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén cerpat z bankovni zaruky finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstardni bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢i Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Priloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti):

»Zhotovitel predlozi do 10 dnd po uzavieni Smilouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.*

Pridava se novy Pod-&ldnek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
,Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zéruka za odstranéni vad bude platna a ucinna do kon-
ce uplynuti vSech Zarucnich dob, véetné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokoncéeni znamé nedokoncené prace uvedené
v Potvrzeni o prevzeti a neodstrani véechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnll pred datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit ndrok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipade, ze:

(a)  Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchézejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, kterda Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Resens sporii]
do 42 dnl po dohodé nebo uréenti,

(c)  Zhotovitel nedokondi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podle pokynli Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom pfipadé mize Objednatel nérokovat plnou vysi
Gastky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na cerpani ze Zdruky za odstranéni vad.
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Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finan¢ni prostiedky na prvni vyzvu a bez nédmitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, kterd zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené udcinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximainé mozném rozsahu odpovi-
dat podminkdm uvedenym vySe.

Objednatel musi Zhotoviteli vrétit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukondeni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukondeni Zaruéni doby).”

Kontrolni prohlidky stavby

"N ——

Bezpecénost a ochrana
zdravi pfi praci

Pridava se novy Pod-&lanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby):

»Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl prfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢ odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute¢néni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zékona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zucgastnit."

Pridava se novy Pod-clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci]:
~Zhotovitel musi:

(@)  dodrzovat vSechny prisludné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbét o bezpecnost vech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynaloZit pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyteéné pre-
kézky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila a7 do jeho dokondeni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e)  zajistit jakékoli dodasné dilo (vGetné cest, chodnik(l, ochrannych prostredkd
a plott), které mlze byt nezbytné z dlvodu provadéni Dila pro uziti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, viastnikd a uZivatell sousednich pozemkd.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postuptl dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislusny pfedpis
Objednatele. Odpovédny zéstupce Zhotovitele je pak povinen provést Skolenf zamést-
nanct Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technické a pravni pfedpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe¢nosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CRi pFisludny pfedpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préaci.
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4.9
VytycCeni stavby

(38)  Zhotovitel se zavazuije zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(6) V piipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetiit a sepsat
zdznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zékonikem préce a s prislusnymi dal§imi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou okolnostmi, které maji pivod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichZ bylo pfi plnéni zavazk( ze Smlouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpecného pro-
vozu.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a pfedpist o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit vci Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti
plateb ve vysi stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.”

Pridava se novy Pod-clanek 4.9 [Wiycen/ stavby]:

+Zhotovitel musi vytycit Dilo a Stavenisté (v&etné vyty&eni tras technické infrastruktury
v misté jejich stietu se stavbou a docasnych zaborl) podle hlavnich bodl, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych wytycovacich bodd, pokud budou v prabéhu
provadéni Dila zniCeny ¢i poskozeny.”

4.10

Archeologické nalezy

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické ndlezy):

»V8echny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné predméty a konstrukce a jiné pozls-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
§ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatreni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

N

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

+Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychleng ji pfedioZit Objednateli. Do 14 dnl od jejiho pfijeti musf
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipade, ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodu. Zhotovitel nesmi zahdijit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-



tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a predloZena
znowu s tim, Ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-&lanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
¢arkou.

V pod-odstavci (p) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje tecka a nahrazuje se pis-
menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

o) ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem PredCasného uzivani podle
Pod-¢&lanku 7.6 (Pfedéasné uzivani).”

Doba pro dokonéeni

7.1

Doba pro dokonceni

7:2

Harmonogram

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s krat$i Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-c¢lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 piiméfené téz na tyto Sekce."

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve Ih(ité stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@ Gasovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(o)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel ocekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az

do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

posloupnost a nac¢asovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouvé,

privodni zpravu obsahujici:

) strucny popis postuptl, které Zhotovitel zamysli pouZit a

(ii) odhad poctu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé
z hlavnich etap.

CNE

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skutecnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [PrabéZné platby].”
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7.3

Prodlouzeni doby

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-¢lanku 10.3 [V¢asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokondeni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
parné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokoncen,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pfipadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonceni
a Doby pro splnéni postupného zdvazného milniku se posuzuji samostatng.”

£.5

Postupné zavazné milniky

7.6 ——

Pfedcasné uzivani

14

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

wJestlize jsou v Pfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidaijici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢&lanku 7.3 [Prodlouzeni doby).

O spinéni kazdého postupného zévazného milnikku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milnikku nema Ucinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodieni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro pfislusny postupny zévazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zdvaznému milniku dokondceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze."

Pridava se novy Pod-&lanek 7.6 [PredCasné uZivani]:

+Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto U¢elem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predGasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PfedCasnym uZivanim
a (i} popfipadé podminky PfedCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (véet-
né zejména udajl urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti Zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k PfedCasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokonéenim;

(c)  vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred pfisluSnym stavebnim uradem
rozhodujicim o vydani povolen{ k PfedCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani zadosti o Predcasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavece 1.1.22,
a to z jakéhokoli dlivodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.



Prevzeti

8.1

Dokonceni

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

LZhotovitel mize ozndmenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
dfive nez 14 dnd pred tim, neZ bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokonceno
a pfipraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.*

8.2 ——

Oznameni o prevzeti

83 ———

Prevzeti ¢asti Dila

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén véetné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekcil nasledujiciho znént:

,Objednatel do 28 dnll po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(a)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonceny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokonc¢enych praci a vad, které podstatnym zpusobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému Ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne Zadost s uvedenim diivodl a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydéno Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pred vydanim dal$iho ozndmeni podle tohoto Pod-Clanku.*

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila):

,Objednatel m(Ze podle vlastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmf
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé piipadd, Ze jde o doGasné opatfeni podle Pod-&lan-
ku 7.6 (Predcasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto cast
Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
o prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uZivani]. Jestlize bylo vy-
déano Potvrzeni o pfevzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni
pokuta za zpozdéni dokondeni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1

Qdstranéni vad

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel m(ze kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokon&ené prace. Zhotovitel musi

(a) dokoncit jakoukoli praci nedokonéenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pfe-
vzeti béhem takové primérené Indty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti pfislugné Zaruéni doby a to bez naroku na thradu néakladd ze strany Objed-
natele v pfipadé, ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a




(c)  musi protokolarné predat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve [h{té objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zplisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi uvedené v Piloze."

Variace a.claimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Pod-clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
LStrany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zéakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavk( zakona o zaddvani vefejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadé, ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zaddvacim Fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci té&chto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo nédklady v pficinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3."

Ocenovani variaci

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

+Variace musi byt ocenéna poloZkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

=

je specifikovana ve Smiouve,

je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouve,

je stanovena na zékladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tridniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni predloZeni ndavrhu Zhotovitele k Variaci. K pouZitym Expertnim cenam se
nepfipoditava piirazka pfiméreného zisku ani pfirazka vyrobni a spravni reZie,
protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)  musi byt ur¢ena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych primych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predloZit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s prirdZkou priméfeného zisku ve vysi 5% primych nakladd prislusné polozky,

cz



piirazkou na vyrobni rezii ve wysi 5 % piimych nakladd piislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% primych nakladd pfisludné polozky. Tyto pi-
razky se povazuji pro ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smiuvni cena a platba

1114

Ocenovani dila

17 :2

Meésicni vyuctovani

11.3

Pod-clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro Ucely platby mérfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjedndna pauséini cena nebo uhrazeni skuteénych Nékladd) a cena musf
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(a) musi se mérit Cisté skutecné mnoZstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulari.

Mérfeni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymeér die tohoto Pod-Elanku je
vyhrazenou zménou zdvazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény."

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
LZhotovitel je opravnén k mésicnim platbdam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pfipoctl a odpodtld, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vytictovani vykazuijici ¢astky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni prlbéznych a za-
véreénych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pribézné platby

Pod-c¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemtize byt Objednatelem ovéfena z divodu nedosta-
teCnych podplrnych dokumentt, Objednatel tuto skutecnost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém piipadé se

) k vyuctovani nepfihlizi a

(il) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyudtovani spolu se véemi podptrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.




11.4 —

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5 —
Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6 ——

Zavérecna platba

Dariovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit aZ po odsouhlaseni vyuctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dnid od
data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(8)  jevprodlenis udrzovanimv platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4 [Za-
jisténi spinéni smilouvy),

(o)  pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplini povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci,

(c) nepredloZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podie Pod-Glanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  neprediozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
tént,

mdZe byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve wysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Priibézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smlouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze."

Pod-c¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstraniuje bez nahrady.

Pod-&lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predlo-
Zit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravne
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovéfena z dlivodu
nedostatecnych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skutecnost oznamit
spolu s dlvody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzZeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipade se

(i) k zavérecnému vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytecného odkladu novée
zavérecné vyuctovani spolu se véemi podptrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyudtovani.

Jestlize v§ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavéreéného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavérecného
vylistovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyteseny podle Clanku 15 [Resen/
spord), musi Znotovitel pipravit a Objednateli predlozit zavérecné vyuctovani.



11.9 ——

Dariovy doklad k zévérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavérecném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérecneho vyuctovani.”

Zalohova platba

Neplnéni

12.4
Platba po odstoupeni

12.5

Pridava se novy Pod-clanek 11.9 [Zalohova platbal:
.Zalohové platby se neposkytuji.”

Pod-odstavce c) a d) Pod-&lanku 12.4 zni:

.(c) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-&lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v§echny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veskeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani vSech
obnos( nalezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-¢lanku 13.2 [VWsSSi moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-clanku 12.4 je thdta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-cléanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul):
,Objednatel ma v Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi Ihiity (a dalsi Easova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti pfislusného verejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(o)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-c¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(€)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokon&eni podle Clanku 7 [Doba pro dokondéenti);

(d)  Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Clanku 7.6 [Pred-
casné uzivani;

i) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data ozndmeného Objednatelem
podle Pod-&lanku 9.1.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnl po doruceni pisemné vyzvy k uhradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové urceni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi déle obsahovat informaci o poZadovaném
zptsobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z diuzné &astky smluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodleni.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smiuvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu skody zp{-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepresahne Sastku uvedenou v PHloze."

Rizil{o a odpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo

Pojisténi
141

Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

20

Prvni véta Pod-&lanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vyddno Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti).”

Pod-¢&lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu ,all risk” (vztahujici se zejména na pozdry, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i néahodnému poskozeni) Dila, souéasti Dila a jeho
prislugenstvi, véetné zejména stavebnich a montéznich praci, Materidlu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
s pojistnym pinénim ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluduijici odpovédnost pinéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucujicich &i snizujicich
rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené ¢asti Dila v urcitém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatriovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto &lanku a

(8)  Zejako osoba opravnéna k prijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo
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(b)  Ze pojistné pinéni, vztahuijici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné pinéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné
k pfijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno na Zadost Objednatele a aniZ by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Porudeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montaznino po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni prfedchozich odstavcll tohoto Pod-Elanku se nepouZzije.

Zhotovitel je déle povinen pred zahajenim Dila uzaviit pojistnou smlouvy, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v ddsledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v dlsledku ¢innosti Zhotovitele. PojiSténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢&i Umu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit $kodu ¢i Ujmu vzniklou na
veci, kterou prevzal za Gcelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pinéni pro tato jednotliva pojisténi bude
&init minimalné 100 mil. K& na jednu pajistnou udalost a 200 mil. K& v uhrnu za rok,
s maximalni spoluucasti 500 tis. KE.

Pojidténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢&i 4mu zpG-
sobenou vadnou realizaéni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za skody pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucuijici odpo-
védnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou wyluk odpovidajicich vy-
lukdm standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojiténi. V pripadé, Ze spolupojisténi Subdodavatelll
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pojiténi zde uvedené.

V pojistné smilouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav paojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost doloZit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smluv.

Nepoijisténi

Pod-¢lanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.




Reseni spor

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A
15.2

Oznameni o nesouhlasu

15,3 "=

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

151 - —

Adjudikace

15.2 —

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddci fizeni

N
N

ZpUsob rozhodovéani sporli podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem* nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.”

Pod-&lanek je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

156.3 ,Rozhodovani spord*

.Spory, které vzniknou ze Smiouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-¢lanku 15.1, pripadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone&nou platnosti
vyieseny pred obecnymi soudy Ceské republiky.”

Pod-¢&lanek se odstranuje bez néhrady.

Pod-¢lanek se odstrafiuje bez nahrady.

Pod-¢&lanek je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

156.3 ,Rozhodovani spord*

.Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zékladé jednani Stran, musi byt s konednou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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Obecné podminky

Obecna ustanoveni

1l
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ihty a doby

Penize a platby

Dalsi definice

Ve Smlouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

1141

1:1.2

1310

1.1.11

1.1:12

11.13

1.1.14

+Smlouva" je Smlouva o dilo a dal$i dokumenty uvedené v Priloze.

,Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Priloze, véetné
pozadavkl Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

Vykresy" jsou wkresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Pfiloze, a jakakoli Variace takovych vykresd.

,Objednatel’ je osoba uvedend ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s wjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

~Zhotovitel" je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji pravni néstupci mimo
postupnik{ (s wyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vydé souhlas).

,Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

,Datum zahéjeni praci" je datum 14 dnl po datu Ucinnosti Smlouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

.den" je kalendarni den.

.Doba pro dokonéeni" je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Piiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 7.3), pocitana od Data
zahajeni praci.

.Naklady" jsou viechny vydaje, které jsou {nebo budou) fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezijnich a podob-
nych poplatkd, nezahrnuji vSak zisk.

.Vybaveni zhotovitele" jsou piistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni
a dalsi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylou€¢enim Ma-
teriald a Technologického zafizeni.

,Zemeé" je zemé, ve které se nachazi Stavenisté.
,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-élanku 6.1.

Vy$8i moc" je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smiluvnf Strana ne-
mdzZe ovladal; proti které tato smluvni Strana nemohta rozumné ucinit opat-
feni pred uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni
Strana uéelné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mife
pri¢ist druhé Stranég.



1.2
Vyklad

18 —

Hierarchie smluvnich
dokumentu

1.4

Pravo

1.5 ——

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.156  ,Materialy" jsou véci véeho druhu (jiné nez Technologické zafizeni), kieré
maji tvofit nebo tvori East stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni" jsou pfistroje a stroje, které maiji tvofit nebo tvofi
Cast stavby.

1.1.17  ,Staveni$té" je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucast

Stavenisté.

1.1.18 ,Variace" je zména Technické specifikace nebo Vykrest (jsou-li néjaké) nafi-
zena Objednatelemn podle Pod-&lanku 10.1.

1.1.19  ,Dilo" jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li néjaka), kterou ma Zhotovitel dodat, v&etné docasného
dila a Variaci.

Slova oznaduijici osoby a strany zahrnuji korporace a jiné pravnicke osoby. Slova v jed-
notném d&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné €islo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzéjemné se vysvétiujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a pofadi pravni sily jednotlivych dokumentu je v souladu
s poradim uvedenym v Pfiloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Pfiloze.

Kdykoli se piedpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jind komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Pfiloze a nesmi byt bez
zavazného dlvodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi pfedpisy zemi, ve kterych vykondva
éinnost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objednatel

241
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Staveni§té, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po poZadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pfi Zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvaleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.
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Pokyny objednatele

24

Schvaleni

Zhotovitel musi pinit vegkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v3etné pre-
ruSeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

Zadné schvdleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zés\fgﬁbci objednatele

3.1
Povérena osoba

32 ——-
Zastupce objednatele

&

Zhébtovitel

4.1
Obecné povinnosti

42 ——

Zastupce zhotovitele

4.3
Subdodavky

4

Zajisténi splnéni smlouvy

Jedna osoba z persondlu Objednatele musi byt povérena jednat za Objednatele. Tato
povéfena osoba je ta, kterd je uvedena v Pilloze nebo jinak ozndmena Objednatelem
Zhotoviteli.

Objednatel také mize urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu uréitych po-
vinnosti. Uréena osoba mlZe byt uvedena v Piiloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli, Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel musf provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materigly, Technologické zafzeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potiebné. Plati, Ze veskeré Materidly a Technologické zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi Objednateli za téelem vydani jeho souhlasu predioZit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povéfena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dalim subjektdim. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli Easti Dila dal$im subjektdm bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel dorudit Objednateli do 14 dnl po Datu
zahdjeni praci zajisténi splnéni Smlouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od treti
strany, kterou schvalil Objednatel.



Projektovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace
zhotovitele

5.2

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze. Zhotovitel musi urychiené predloZit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dnu od jejiho pfijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni' v souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim diivod(. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od predlozeni projektové dokumentace toholo prvku Objednateli
nebo v pfipadé, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplinéna a predloZena znovu.
Zhotovitel musi veskerou plipominkovanou projektovou dokumentaci predlozit znova
s tim, Ze vezme tyto pfipominky v tUvahu tak, jak je to potfebné.

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, ze ob& musi byt vhodné k zamyglenému
Ucelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tykd. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

Rizika objednatele

6.1
Rizika objednatele

V této Smlouvé jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezped:

a) vélka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhladena), invaze, ¢innost
nepratel ze zahranici, kdyZ k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiiné prevzeti moci
a obc¢anska vélka, kdyZ k nim dojde v Zemi,

c) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s viivern na Staveni§té nebo Dilo, které jsou
vyvoldny jinymi osobami, neZ jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké wybudniny nebo jiné nebezpecné nésledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zp(isobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uZivani nebo zabrani jakékoli Gasti Dila Objednatelem mimo pfipadl specifiko-
vanych ve Smiouvé,

g) projektovani jakékoli ¢asti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,

za koho je Objednatel odpovédny, a

h)  jakékoli plsobeni pfirodnich sil s viivem na Stavenité nebo Dilo, kieré je ne-
pfedvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, Ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,

i) Vys&i moc,



)] prerudeni podle Pod-¢&lanku 2.3, pokud neni piditatelné nepinéni Smlouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

k) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

) fyzické prekaZzky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Staveni§ti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
$enym zhotovitelem a které byly okamzZité Zhotovitelem Objednateli oznémeny,

m) jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapfi¢inéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smilouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouve o dilo,

0) ztréaty vyplyvajicl z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

p) $koda, ktera je nevyhnutelnym nésledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit vechny vady.

Doq‘é pro dokonceni

Tl
Provedeni dila

72

Harmonogram

73 -
Prodlouzeni doby

7.4

Zpozdéné dokonceni

Prevzeti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nélezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokonéit béhem Doby pro dokonceni.

Béhem Ihtty stanovené v Piloze musi Zhotovite! predloZit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v.Pifloze.

Podle Pod-¢lanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodlouzeni Doby pro dokondeni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkali rizikemn Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvéZit veskeré podplrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouZit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokondi béhem Doby pro dokonéeni, je odpovédnost Zhoto-
vitele viici Objednateli za toto neplnénl omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pfi-
loze za kaZdy den nepinéni povinnosti dokondit Dilo.

Zhotovitel m{ize Objednateli podat oznameni, kdyZ Dilo povazuje za dokoncené,

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfisluSného data, kdyZz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokondil. Alternativné muZe Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim piislusného data, Ze Dilo, ackoli neni zcela dokon&ené, je pripra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo pfevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongéit jakékoli nedokongené prace a vyklidit Staveni&té podie Clanku 9.



Odstranéni vad

9.1
QOdstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouseni

Objednatel mGze kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Priloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokondené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapficinéné tim, Ze projekiova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Néklady na odstranéni vad, které Ize pricist jakékoli jiné pfFiciné, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokoncené prace
b&hem piiméfené Ihaty stanovené v ozndmeni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potiebné prace na naklady Zhotovitele.

Objednatel mGze dat pokyn k odkryti nebo zkousSeni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouseni zjisténo, Zze projektovéa dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouSeni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-&lankem 10.2.

Varidce aclaimy

10.1
Opravnéni k variaci
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Ocenovani variaci

10.3

VEasné upozornéni

Objednatel mdze dat pokyn k Variacim.

Variace musf byt ocenény nasledovné:

a) pau8alni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

&) kdyZ vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smlouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi poloZkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e} kdyZ k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Piiloze, kdy v tomto pripadé musi vést Zhotovitel zdznamy o odpracovanych
hodinach, o wyuziti Viybaveni zhotovitele a o pouzitych Materialech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
réa by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztZit jejich podminky nebo ktera mlze vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi piijmout veskera rozumna opatreni,
aby tyto uginky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokoncéeni a dodate¢nou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli néleZela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a pfijal veskera pfiméfena opatfent.



10.4

Opravnéni| ke claimu Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &dstky takovych Nakladl opravnény. Jestlize je v dusledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musf se situace fesit jako Variace.
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Postup pfi variaci Zhotovitel musi Objednateli pfediozit soupis ocenénych poloZek jednotlivych Variaci

a pfi claimu nebo claimd béhem 28 dnd od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-ll to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smluvniicena a platba

11.1

Ocenovani dila Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Pfiloze s ohledem na Clének 10.

11.2

Mésicni vydctovani Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbdm:

a) hodnoty provedeného Dila,

b) procenta hodnoty Materidlll a Technologického zafizeni dodaného na Stavenis-
té v primérené dobé, které je stanoveno v Pfiloze,

s whradou jakychkoli pfipo¢tl a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Sastky, o kte-

rych se Zhotovitel domniva, ze je k jejich platbé opravnény.

11.3 — ——

Priubézné plalby Béhem 28 dnd po obdrzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
Castku vykazanou ve Zhotovitelové vyuctovani s odpoétem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodu. Objednatel neni vazan Zzadnou ¢astkou, kterou dfive povaZoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel miZe odepfit pribézné platby, dokud neobdrZi zajisténi spinéni smlouvy
podle Pod-¢lanku 4.4 (je-li néjakeé).

1 | . AR — - —

Platba prvni poloviny Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dnd

zadrzného po vydani oznameni podle Pod-¢lanku 8.2.

py [ J—— - — — —_—

Platba druhé poloviny Zlstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dn

zadrzného po bud uplynuti doby stanovené v Pfiloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo

dokongeni nedokonéenych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-&lanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.

~J
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11.6

Zavérecna platba

1.7

Ména

Nepinénf

124
Neplnéni zhotovitele

188 ——een

Neplnéni objednatele

12.3
Upadek

Béhem 42 dnti od posledni z udélosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli predlozit zavérecné vyidctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mo-
hou byt rozumné pozZadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiuvni hodnotu.

Béhem 28 dnl po predlozeni zavéreéného vyuctovani musi Objednatel zaplatit Castku
nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednate! s jakoukoli ¢asti Zhotovitelova zavérec-
ného vyuctovani, musi pfi provedeni platby uveést divody, pro& nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Pfiloze.

Zhotovitel je opravnény k Uroku z prodleni v sazbé stanovené v Piloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v pfedepsané Inité splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne pinit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychiosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k ndpravé porusuje Smlouvu, mize déat Objednatel Zhotoviteli oznédmeni, s odkazem
na tento Pod-¢ldnek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepijal veskera proveditelna opatieni k ndpravé neplnéni béhem 14
dnd potom, co Zhotovitel obdrZzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostied-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnd odstoupit od Smilouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Staveni§té s tim, Ze na misté zanecha takové
Materialy, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém dé v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Ze ma byt pouzivano aZz do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pres pisemnou vyzvu k na-
pravé poruSuje Smiouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli ozndmeni, s odkazem
na tento Pod-&lanek, popisujici nepinéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no béhem 7 dnd potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho &asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnd potom, co Objednatel obdrZel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dnli odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté,

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druha Strana mlze pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Stavenisté s tim, Ze, v piipadé Upadku Zhotovitele, Zhotovitel na miste
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, Ze ma byt pouzivano aZ do dokoncéeni Dila.
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Platba po odstoupeni

£

Zhotovitel je po odstoupeni oprévnény k platbé nezaplaceného zistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidli a Technologického zafizeni divodné dodanych na Staveni-
§t&8, upraveného nasledovné:

a) 0 jakékoli Gastky, ke kterym je Zhotovitel opréavnény podle Pod-&lanku 10.4,

b) o jakékoli castky, ke kterym je opravnény Objednatel,

c) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-€lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % haodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Cldnku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladdim jeho pferuseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych éasti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nalezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupeni.

Riziko @ odpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

18.2

Vyssi moc

Zhotovitel musi pfevzit pinou odpovédnost za pédi o Dilo od Data zahgjeni praci az
do data, kdy je vyddno oznameni Objednatele podle Pod-¢lénku 8.2. Odpovédnost
za péci pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka zirata nebo $koda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztrélu nebo Skodu napravil tak, aby bylo Dilo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrété nebo $kodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odsgkodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pfipadeé jakychkoli
zirdt a 8kod, kieré se vyskylnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli nérokl nebo vydajd,
kieré vzniknou kvUli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupcti nebo zaméstnancl.

Jestlize je nebo bude nékleré ze Stran z dlivodu VyESi moci braneno v pinéni jakychkoli
jejich zavazk(, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strané. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokracuje-li udalost po dobu 84 dnl, kterékoli ze Stran miize podat oznameni o od-
stoupeni, kieré se stane Ucinnym 28 dnli po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidl(i a Technologického zafizeni divodné dodanych na Staveni-
§té, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli Eastky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) o Naklady jeho preruSeni a demobilizace,
c) o jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zlistatek, ktery naleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dn(i
od oznameni o odstoupeni.
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l Pojigténi
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14.1
Rozsah kryti

142

Obecne pozadavky
na pojisténi

14.3

Nepojisténi

I

Zhotovitel musi pred zahdjenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojisténi:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materidlech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku plnéni Smiouvy Zhotovitelem,
véetné odpovédnosti Zhotovitele za $kody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpovédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz persondlu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokali zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s poZadavky podrobné popsanymi v Piloze. Po-
jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvélenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, Ze jakakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a Ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat vedkerymi platbami obdrzenymi od pojistiteld vzta-
huijicimi se ke ztraté nebo $kodé na Dile a tyto platby musi byt pouZity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztrétu nebo Skodu, kterd
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji pfedchozi Pod-¢lanky, nebo nepredlozi uspokojivy dikaz, pojistiy nebo ucetni
doklady, mize Objednatel, aniZz by byla dotéena jakékoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojiSténi na pfislusné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat tihradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich ¢astek nalezejicich Zhotoviteli.

Reseni sporl

15.1
Adjudikace

15.2 ——

Oznameni o nesouhlasu

~
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Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smiouvou nebo z ni vyplyvajici véetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran predlozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydéno rozhod-
nuti ve Ih(ité stanovené v Pravidlech, mdZe Strana do 28 dnli po obdrzeni rozhodnuti



