

Objednávka č.: 0017911810

Odběratel: **FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.**
Na Slovance 2
182 21 PRAHA 8
Česká republika



DIČ: CZ68378271
IČ: 68378271

PID:
Smlouva:
Číslo účtu:
Peněžní ústav:

Dodavatel: IČ: 24282375 DIČ: CZ24282375

CONSTRUCTING s.r.o.
Františka Diviše 1437/54n
104 00 PRAHA
Česká republika

020901 Sekce 9 - nákladové středisko

Bc. Vrábel Michal

Tel.: , Fax: , E-mail: vrabel@fzu.cz

Platnost objednávky do: **31.12.2017**
Termín dodání: **10.11.2017**
Forma úhrady: **Příkazem**
Termín úhrady: **21 dní**

Místo dodání : Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - ELI Beamlines, Za
Radnicí 835, 25241 Dolní Břežany
Způsob dopravy : včetně dopravy
Dodací podmínky : DAP Praha

!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!
Žádáme Vás o potvrzení objednávky.

MN9289 Prosíme o zaslání potvrzení objednávky do 3 pracovních dnů. Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky, číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_008/0000162 a název projektu ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2, v opačném případě bude faktura vrácena. Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz. Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
Oprava nátěru podlahy v hale L3	1.00	kpl	247 738.48	247 738.48 Kč
Provedení vrtů v prostupu mezi L1 - E1	1.00	kpl	40 920.00	40 920.00 Kč
DPH	1.00	ks	60 618.28	60 618.28 Kč

Celkem: 349 276.76 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

349 276.76 Kč

Datum vystavení: 02.11.2017

Vystavil:

Bc. Vrábel Michal
E-mail: vrabel@fzu.cz


Razítko, podpis
CONSTRUCTING s.r.o.
Frant. Diviše 1437/54N, 104 00, Praha 10
IČ: 24282375