

**TRIMR s.r.o.**

Sokola Tůmy 1536/5  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Tel.:  
Fax:  
E-mail:

00420 / 595 693 767  
00420 / 595 693 781  
trimr@trimr.cz  
david.bouda@trimr.cz

**Fulnek - Kostel sv. Josefa při Kapucinském klášteře**  
**EPS - Výměna systému EPS**

Acce:

Č.obj.  
Objednatel:

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace  
Žerotínský zámek v Novém Jičíně  
28. října 12  
741 11 Nový Jičín

Kontaktní osoba: **Mgr. Hana Orlitová**  
Tel.: 553 03 40 36  
E-mail: [hana.orlitova@muzeumnj.cz](mailto:hana.orlitova@muzeumnj.cz)

Popis prováděných prací						Celkem			
Položka	Číslo / Značka	Název	Počet	Jednotka	Dodávka	Montáž	dodávka	Celkem	
								montáž	
<b>EPS</b>									
	557.200.533	Ústředna MZX250 - Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 1 kruhové vedení, max. 250 adres. Obsahuje desku procesoru CPU801, základní desku FIM801, zdroj PSM-MZX2 (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafickým displejem a 32 dvojicemi LED (červená, žlutá) pro signalizaci stavu až 32 skupin hlásičů. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah. Štítky CZ/SK nutno objednat samostatně.	1	ks	20 787,34 Kč	2 184,78 Kč	20 787,34 Kč		2 184,78 Kč
	INS-MZX200-CZ	Sada štítků MZX200 CZ	1	ks	56,53 Kč	0,00 Kč	56,53 Kč		0,00 Kč
	557.201.503	Montážní konzola pro IOB/TUD/LIM	1	ks	766,04 Kč	72,83 Kč	766,04 Kč		72,83 Kč
	542.010	Deska přípojná TUD800, pro OPPO a KTPO	1	ks	4 216,84 Kč	262,17 Kč	4 216,84 Kč		262,17 Kč
	555.800.073	Výstupní prvek nehřídáný QRM850 - 4 výst.	1	ks	2 092,38 Kč	655,43 Kč	2 092,38 Kč		655,43 Kč
		Akumulátor 12V / 17Ah	2	ks	1 123,39 Kč	72,83 Kč	2 246,77 Kč		145,65 Kč
<b>Komunikátor</b>									
		GSM komunikátor 2vstupy a 2výstupy, napájení 12-24VDC	1	ks	1 875,00 Kč	946,74 Kč	1 875,00 Kč		946,74 Kč
		Instalační krabice pro GSM komunikátor	1	ks	225,00 Kč	131,09 Kč	225,00 Kč		131,09 Kč
<b>Hlásiče</b>									
	516.830.052	Senzor interaktivní optický 830P	24	ks	593,39 Kč	101,96 Kč	14 241,45 Kč		2 446,96 Kč
	517.050.041	Zásuvka 4B	24	ks	56,86 Kč	174,78 Kč	1 364,58 Kč		4 194,78 Kč
	552.032	Tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený	5	ks	964,96 Kč	247,61 Kč	4 824,81 Kč		1 238,04 Kč
		Sířena multitonová	1	ks	625,00 Kč	291,30 Kč	625,00 Kč		291,30 Kč
<b>Demontáž a úpravy stávajících prvků EPS</b>									
		Demontáž stávající EPS ústředny LOOP500, přepojení kabeláže	1	kpl	0,00 Kč	5 360,00 Kč	0,00 Kč		5 360,00 Kč
		Demontáž stávající hlásičů automaticky a manuálních	29	ks	0,00 Kč	218,48 Kč	0,00 Kč		6 335,87 Kč
		Nespecifikovaný materiál a práce	1	kpl	1 875,00 Kč	2 621,74 Kč	1 875,00 Kč		2 621,74 Kč
		Plotlina/lešení	1	kpl	0,00 Kč	10 195,65 Kč	0,00 Kč		10 195,65 Kč
		Programové práce	1	kpl	0,00 Kč	4 850,22 Kč	0,00 Kč		4 850,22 Kč
		Funkční zkouška	1	kpl	0,00 Kč	4 915,76 Kč	0,00 Kč		4 915,76 Kč

Revize systému	1	kpl	0,00 Kč	1 456,52 Kč	0,00 Kč	1 456,52 Kč
Zaškolení	1	kpl	0,00 Kč	2 010,00 Kč	0,00 Kč	2 010,00 Kč
Zpracování dokumentace a podání žádosti na HZS MSK k povolení záměny	1	kpl	0,00 Kč	9 496,52 Kč	0,00 Kč	9 496,52 Kč
Zpracování DSPS, dokladová část, 2x tisk	1	kpl	0,00 Kč	1 456,52 Kč	0,00 Kč	1 456,52 Kč
Doprava	1	kpl	0,00 Kč	3 520,00 Kč	0,00 Kč	3 520,00 Kč

Mezisoučet: 55 196,74 Kč

**Celkem bez DPH: 119 985,33 Kč**

DPH 21% 25 196,92 Kč

**Celkem s DPH: 145 182,24 Kč**

Požadavky:

Poznámky:

Všeobecné podmínky:

- \* Nabídka zahrnuje veškeré náklady na dodávku a montáž prací včetně výpomocí, lešení, dopravy, svislé přepravy, zařízení stavenišť, energie atd., tj. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení prací.
- \* Na dílo poskytujeme záruku. Záruční doba počíná dnem předání řádné a bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla konečným objednatel, tj. investorem. Veškeré dodávky strojů a zařízení technologické části, příp. přístroje a vybavení, předměty postupné spotřeby (např. zařizovací předměty, svítidla, točítá a hydraulické stroje) budou mít záruku poskytovanou výrobcem těchto prvků.
- \* Splatnost faktur požadujeme maximálně 30 dnů od data odsouhlasení
- \* Platnost nabídky je jeden měsíc.

V Ostravě dne: 13.9.2017  
David BOUDA