

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu
uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném
znění,

I. Smluvní strany

Objednatel:

FICHNA-HUDECZEK, a.s.
Opavská 535/17, 747 18, Píšť.
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

jednající : Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jiří Stiborský, výrobní ředitel

Zpracovatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě
Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

II. Předmět dohody

1. Objednatel je správcem (uživatel) nemovitostí v místě stavební činnosti „**Přístavba CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí**“, která bude realizována na pozemku **parc. č. 1412/1, 1412/2, 1415 a 1416 v k. ú. Hradec nad Moravicí**, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato stavební činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Objednatel umožní v nezbytně nutném rozsahu zpracovateli, který je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, **provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV)** jehož cílem bude záchrana a dokumentace stavební činností ohrožených movitých a nemovitých archeologických nálezů. ZAV bude realizován ve dvou etapách:
 - 1.etapa - terénní práce: v rámci této etapy ZAV bude v prostoru stavby realizován archeologický dohled při provádění zemních a výkopových prací a v případě potřeby i plošný terénní odkryv a dokumentace stavební činností ohrožených archeologických nálezových situací. V rámci této etapy bude rovněž provedeno očištění a základní evidence nálezů.
 - 2.etapa - etapa kabinetních prací - konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování závěrečné nálezové zprávy.



III. Termíny plnění

1. Doba zahájení ZAV – 1. etapy: v závislosti na klimatických podmínkách, nejdříve však 16. 10. 2017
2. Doba ukončení ZAV - 1. etapy: předpokládaná doba trvání ZAV je odhadnuta na 40 pracovních dnů v závislosti na klimatických podmínkách.
- 2. etapy: do 12 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV
3. V případě, že zpracovatel nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany objednatele, dodržet uvedené termíny plnění, bude o dobu, po kterou překážka trvala, původní termín prodloužen.
4. Přerušení práce z důvodů uvedených v bodě III./3 bude uvedeno v Deníku výzkumu i ve Stavebním deníku, společně s odhadem doby, po kterou bude přerušení prací trvat.

IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů zpracovatele na výzkum.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Archeolog VŠ.....	350,-Kč/hod. (bez DPH)
Antropolog/geoinformatik (jiný VŠ specialista).....	350,-Kč/hod. (bez DPH)
Asistent AV.....	200,-Kč/hod. (bez DPH)
Pracovník AV.....	115,-Kč/hod. (bez DPH)
3. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur. Zpracovatel vystaví fakturu na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Den vystavení faktury se nepovažuje za den dílčího plnění. Součástí faktury bude soupis provedených prací dle skutečně provedeného rozsahu prací a na základě oboustranně potvrzeného dokladu.
4. Zpracování nálezů a Nálezové zprávy bude fakturováno jednorázově do 14 dnů po jejím vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že odhadovaná celková cena za provedení ZAV bude max. do výše **612 000,- Kč (bez DPH)**.
6. Fakturovaná cena bude podložena výkony pracovníků dle skutečnosti, tj. na základě oboustranně potvrzených směnovek odpracovaných pracovníky.
7. V případě, že bude v průběhu stavby zjištěn větší rozsah stavbou porušených nebo ohrožených archeologických situací, **zavazují se obě strany jednat o Dodatku k Dohodě o provedení ZAV a Dodatku ke kalkulaci nákladů ZAV.**
8. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Další ujednání

1. Objednatel umožní po předchozí domluvě pracovníkům zpracovatele vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá zpracovatel.
2. Zpracovatel se zavazuje provádět záchranný výzkum v pracovních dnech v rozsahu jedné pracovní směny s výjimkou dnů, ve kterých to neumožní nepříznivé počasí.
3. Objednatel zajistí vhodnou plochu pro umístění zařízení výzkumu (stavební buňka s připojením na el. proud, sklad nářadí, WC).

4. Objednatel zajistí, dle pokynů zpracovatele, pažení a zabezpečení výkopů proti sesuvu (dle dohody zástupců smluvních stran přímo v terénu podle potřeb ZAV) spolu s jejich ohrazením.
5. Objednatel zajistí na svoje náklady odvoz a likvidaci (uložení na skládku) výkopku pocházejícího ze ZAV.
6. Objednatel na svoje náklady zajistí stavební přípomoc zpracovateli (skrývka konstrukčních vrstev v místě archeologických situací až na jejich povrch).
7. Objednatel zajistí, aby zhotovitel výkopových prací smluvně zajištěný povinnou stranou, respektoval pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi. Pracovníci zhotovitele jsou zejména povinni zastavit zemní práce v místech, kde budou zjištěny archeologické nálezy a nálezové situace až do jejich vyzvednutí.
8. Objednatel umožní provedení ZAV v předstihu před výkopovými pracemi stavby.
9. Zpracovatel povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin pracovníků podle jednotlivých kategorií. Technický dozor investora má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k plnění předmětu této dohody. V průběhu pracovní doby musí být deník trvale dostupný u vedoucího výzkumu.
10. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.

V. Zavěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. V ostatních, dohodou neupravených věcech, se vztahy podle této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží povinná strana a 2 oprávněná strana.

Za objednatele:
V Píšti dne: 13.10.2017



Ing. Milan Hudeczek
Předseda představenstva

Za zpracovatele:
V Ostravě dne: 12. 10. 2017



Mgr. Michal Zezula
ředitel NPÚ - ÚOP v Ostravě

FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Píšť
iČ. 27765857, DIČ: CZ27765857

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
-1-



ZČŠ v Hradci nad Moravicí, přístavba, záchranný archeologický výzkum

ZČŠ v Hradci nad Moravicí se nachází zhruba ve střední části protáhlé ostrožny obtékané řekou Moravicí a potokem Hradečná. Tato výšinná lokalita (od roku 1958 zapsaná pod r.č. byla osídlena již v pozdní době kamenné, v mladší a pozdní době bronzové a také v období raného středověku. Ve 13. století byl v jižní části ostrožny vystavěn zeměpanský hrad, posléze přestavěný do podoby empírového zámku s čímž souvisela demolice většiny původních fortifikačních prvků. V poslední třetině 19. století v jeho areálu vznikly novogotické konírny a další související objekty a jeho vzhled dotvořila historizující tzv. Bílá věž. V areálu zámku byly prováděny četné archeologické výzkumy (B. Novotný, J. Pavelčík, P. Kouřil) kterými byly kromě reliktů středověkých stavebních konstrukcí zjištěny doklady výše uvedeného pravěkého a raně středověkého osídlení. Archeologický výzkum se ale opakovaně dotknul také střední a severní části ostrožny (v okolí ul. Na Hrobkách), odkud pochází doklad sídlištních, výrobních i pohřebních aktivit a také fortifikační prvky (příkopy) Přímou v areálu ZČŠ pak byly archeologické výzkumy realizovány v roce 1997 a 2004, kromě členitého archeologického souvrství s nálezy z doby bronzové zde byly odkryty pece, otevřené ohniště, kamenné žernovy a hrob dítěte. Podobnou situaci lze důvodně předpokládat také v ploše plánované přístavby (20,5 x 10,8 m), přičemž kubatura terénu, který bude nutné archeologicky zpracovat, je odhadována při průměrné mocnosti souvrství 0,75 cm a s přihlédnutím k výskytu zahloubených objektů na cca 200 m³. Při odhadované ceně 3000,- Kč/1m³ (srov. <http://www.cup-nas.cz/?p=8116>) by náklady ZAV mohly dosáhnout úrovně dle tabulky níže (částka zahrnuje také výzkum v minulosti narušeného prostoru spojovacího krčku):

Terénní práce ZAV

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dní po 8 hod.	Celkem
0,4	Archeolog	350,00 Kč	40,0	44 800,00 Kč
1	Antropolog/Geoinformatik	350,00 Kč	10,0	28 000,00 Kč
1	Asistent AV	200,00 Kč	40,0	64 000,00 Kč
10	Pracovník AV	115,00 Kč	40,0	368 000,00 Kč
Terén celkem				504 800,00 Kč

Zpracování nálezové zprávy

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dní po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	350,00 Kč	10,0	28 000,00 Kč
1	Antropolog/Geoinformatik	350,00 Kč	15,0	42 000,00 Kč
1	Asistent AV	200,00 Kč	15,0	24 000,00 Kč
1	Pracovník AV	115,00 Kč	15,0	13 800,00 Kč
zpracování NZ celkem				107 800,00 Kč

celkem 612 600,00 Kč
celkem vč. DPH 735 120,00 Kč

Oprávněná strana si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek v rozpočtu mezi sebou

Mgr. Jindřich Hlas

Národní památkový ústav, územní

odborné pracoviště v Ostravě

detašované pracoviště Opava

Bezručovo nám. 1 746 01 Opava

tel. 553 628 508, 724 400 279

e-mail: hlas.jindrich@npu.cz

<http://www.npu.cz>