



Del. evid: 10.10.2017



308482/2017/MMCB

Inženýrský byt a pl 6731

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice		L: 1
Č.d		Př: 1
Doš o	18-10-2017	Sv:
JID:	308482/2017/MMCB	-6-
Čj:	10/1979/2017	

Váš dopis č.j.:
Ze dne:
Číslo jednací: O17010047713
Vyřizuje: Bc. Martin Šůna
Tel.: +420 387 761 409
E-mail: martin.suna@cevak.cz
Datum: 12. říjen 2017

Statutární město České Budějovice
odbor investiční
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
České Budějovice 1
370 01 České Budějovice

ČB, Voříškov dvůr - prodloužení kanalizace

Zasíláme Vám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci: "ČB, Voříškov dvůr - prodloužení kanalizace". Rozsah prací je v souladu s požadavky zadání, které je přílohou této nabídky.

Nabídková cena:

Podzemní vedení, mapy	1 500 Kč
Zaměření stavby	4 000 Kč
Zpracování projektové dokumentace DÚR	15 000 Kč
Inženýrská činnost a projednání DOSS pro ÚR	5 000 Kč
Zpracování projektové dokumentace DSP, DVZ a DPS	23 000 Kč
Položkový výkaz výměr a rozpočet	3 500 Kč
Inženýrská činnost a projednání DOSS pro SP	4 000 Kč
Cena celkem bez DPH	56 000 Kč
Daň (21%)	11 760 Kč
Cena celkem s DPH	67 760 Kč

Cena neobsahuje:

- V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.
- V ceně nejsou zahrnuty náklady za případné vytýčení sítě nebo inženýrskogeologický průzkum.
- V ceně za inženýrskou činnost nejsou zahrnuty náklady na uzavření majetkoprávních smluv nebo případné souhlasy vlastníků (a 2.000,-Kč bez DPH/ smlouva, souhlas). Práce budou fakturovány dle skutečnosti.

V případě Vašeho zájmu prosíme o zaslání závazné objednávky.

S pozdravem

Ing. Miluše Kalačová
vedoucí oddělení investic

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
384 9657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Přílohy: podklad pro zpracovatele projektového řešení

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce : ČB, Voříškův dvůr – prodloužení kanalizace

Charakteristika stavu:

V severní části Českých Budějovic po pravé straně řeky Vltavy se nachází objekty, které nemají vyřešeno odkanalizování odpadních vod na centrální čistírnu.

Návrh řešení:

Bude provedena tlaková kanalizace PE90 v délce 175 m, která bude zaústěna do poslední šachty gravitační kanalizace pod mostem. Stávající neodkanalizované objekty budou řešit odkanalizování pomocí domovních čerpacích stanic a tlakových kanalizačních přípojek.

Podmiňující předpoklady:

- Před započítáním projekčních prací bude provedeno výškové zaměření stávajícího terénu, kanalizace a místní šetření.
- Předjednání vedení trasy tlakové kanalizace s majiteli soukromých pozemků.

Zadání:

Zpracování dokumentace v podrobnosti pro územní rozhodnutí a stavební povolení (vodohospodářské rozhodnutí). Zajištění inženýrské činnosti s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí). Zpracování položkového výkazu výměr a rozpočtu.

Odhad investiční náročnosti celkem bez DPH

600 tis. Kč

Termíny:

- Vaši nabídku očekáváme nejpozději do 18. 10. 2017.

Podklady: fotodokumentace, situace s návrhem

