

**Nabídka autorského dozoru
na akci**

**ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha
5 – Hlubočepy – rekonstrukce dopravního hřiště –
projektová dokumentace**

OBSAH

OBSAH	2
1. PRŮVODNÍ ČÁST	3
1.1 Identifikační údaje.....	3
2. CENOVÁ NABÍDKA	4
2.1 Záměr investora.....	4
2.2 Předmět nabídky.....	4
2.3 Nabídková cena.....	4
2.4 Termíny.....	4


1. PRŮVODNÍ ČÁST

1.1 Identifikační údaje

Zadavatel :

Zadavatel: **Městská část Praha 5**
Sídlo: nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22
IČO: 00063631
Jednající: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
Kontaktní osoba: ve věcech administrativních:
Ilona Sádlová, vedoucí Oddělení výběrových řízení
tel.: 257 000 847, e-mail: ilona.sadlova@praha5.cz
Bc. Eliška Svobodová, Oddělení výběrových řízení
tel.: 257 000 574, e-mail: eliska.svobodova@praha5.cz
ve věcech technických:
Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a investic
tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení přípravy a realizace investic
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
Bc. Martina Brousková, Oddělení přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: martina.brouskova@praha5.cz

Uchazeč:

TROBICO, s.r.o.
Na Dolinách 150/4, Praha 4 – Podolí, 147 00
IČO: 282 08 684
Zastoupená Ing. Karlem Trojanem 

Název stavby : ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy -
Rekonstrukce dopravního hřiště

Místo stavby : ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 – Hlubočepy

2. CENOVÁ NABÍDKA

2.1 Záměr investora

Jedná se o rekonstrukci stávajícího dopravního hřiště v rámci školního areálu. Hřiště je navrženo na stejném místě a je řešeno novými asfaltovými komunikacemi a chodníky z betonové zámkové dlažby. Hřiště je vybaveno dopravními semaforem a dopravními značkami. Niveleta terénu je upravena tak aby hřiště bylo navrženo s min. výškovým spádem. Výkopy a násypy budou navrženy vždy do výšky max. 1,5m o ploše do 300m². Součástí dopravního hřiště jsou opěrné stěny – betonové prefabrikované palisády do výšky 1m, venkovní rampa a schodiště, které budou opatřeny madlem a zpevněná plocha pro umístění 2 kontejnerů /výrobek plnicí funkci stavby, rozměry 2,5 x 5m/ na uskladnění kol a pro zázemí dopravního hřiště. Součástí je také nové oplocení, výšky max. 1,8m uvnitř školního areálu se vstupní brankou a vjezdovou bránou, upravené stávající areálové osvětlení a ozvučení dopravního hřiště. Stávající areálová vodovodní šachta u dopravního hřiště bude stavebně upravena. V místě této šachty bude nově osazeno pítko a proveden areálový rozvod vody do šachty s výtokovým ventilem na hadici pro zalévání. Areál dopravního hřiště bude vybaven lavičkami a ostatním mobiliářem s dětskými prvky. V ploše nového dopravního hřiště budou provedeny nové sadové úpravy.

2.2 Předmět nabídky

Jedná se o autorský dozor, který bude vykonáván formou účasti na KD, předpoklad 1 x týdně a součinností projektanta při event. vyvolaných úpravách projektové dokumentace.

2.3 Nabídková cena


Předpokládaný počet hodin ATD	62 hodin
Hodinová sazba 800kč/hod	
Celková nabídková cena bez DPH	49 600 Kč
DPH v zákonné sazbě 21%	10 416 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH 21%	60 016 Kč

2.4 Termíny

Předpokládaná doba výstavby 4 měsíce – 11/2017 – 02/2018

V Praze 1. listopadu 2017

TROBICO s.r.o. ①
projektová a konzultační činnost
zaps. v OR odě. C, číslo 132816
Na Dolinách 4/150, Praha 4
IČ: 28208684, DIČ: CZ28208684


Ing. Karel Trojan
TROBICO s.r.o.
Na Dolinách 4/150, Praha 4