

Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 16.12.2015

Stavba : **Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO : 48035599

DIČ : CZ48035599

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	9 168 846,30 Kč
DPH	21 %	1 925 457,72 Kč
Cena celkem za stavbu		11 094 304,02 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	327 912	0	271 001	56 910	
SO 01 Hlavní víceúčelové hřiště	2 244 453	0	1 854 920	389 533	
SO 02 Atletický ovál a sektory	4 513 112	0	3 729 845	783 267	
SO 03 Venkovní posilovna	934 765	0	772 533	162 232	
SO 04 Oplocení areálu	782 711	0	646 869	135 842	
SO 05 Veřejné osvětlení	701 453	0	579 713	121 740	
SO 06 Ostatní plochy a konstrukce	1 443 546	0	1 193 013	250 533	
SO 07 Regulace odtoku	73 713	0	60 920	12 793	
SO 08 Úprava závlahy	72 639	0	60 032	12 607	
Celkem za stavbu	11 094 304	0	9 168 846	1 925 458	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	327 912	0	271 001	56 910	
SO 01	Hlavní víceúčelové hřiště	2 244 453	0	1 854 920	389 533	
SO 02	Atletický ovál a sektory	4 513 112	0	3 729 845	783 267	
SO 03	Venkovní posilovna	934 765	0	772 533	162 232	
SO 04	Oplocení areálu	782 711	0	646 869	135 842	
SO 05	Veřejné osvětlení	701 453	0	579 713	121 740	
SO 06	Ostatní plochy a konstrukce	1 443 546	0	1 193 013	250 533	
SO 07	Regulace odtoku	73 713	0	60 920	12 793	
SO 08	Úprava závlahy	72 639	0	60 032	12 607	
Celkem za stavbu		11 094 304	0	9 168 846	1 925 458	

V Šenově u Nového Jičína. 8.6.2017

.....
Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti

.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací